PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANGAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE
RECURSOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

A Prefeitura de Sao José dos Campos vem tornar publico para conhecimento dos
interessados  que  realizara  licitagdo na modalidade nCONCORRENCIA
ELETRONICA N° 019/SGAF/2026, para CONTRATA(}AO DE EMPRESA
PARA REFORMA, REVITALIZACAO E AMPLIA(}AO DO PONTO RURAL,

INCLUINDO A CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO, nos termos das Leis
Federais n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 13.709/2018, da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022, da Lei Complementar n° 123/2006, atualizada
por ultimo pela Lei Complementar n° 214/2025, Lei Complementar n°® 182/2021, Lei
Complementar n° 188/2021, dos Decretos Municipais n°® 19.721/2024, n° 19.491/2023, n°
19.485/2023, n° 19.484/2023, n° 19.483/2023, n° 19.425/2023, n° 19.268/2023, n°
19.267/2023, n° 20.073/2025, no que aplicavel, e demais normas pertinentes
(https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/gestao-administrativa-e-financas/compras-e-
licitacoes/legislacao/).

A Concorréncia ocorrera em sessao publica exclusivamente em ambiente eletrénico, na
Internet, através da plataforma BR __CONECTADO, no enderegco eletrdnico:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, mediante recursos de criptografia e de
autenticacao que assegurem condi¢cdes adequadas de seguranga em todas as etapas do
certame.

Recebimento das propostas.

As propostas, serao recebidas até as 08h29 do dia 12/08/2026,
exclusivamente através do sistema eletronico conforme enderego
acima.

Abertura das propostas:
As propostas serao abertas as 08h30 do dia 12/08/2026.

Inicio da disputa de precos:
A sessiao eletronica iniciar-se-a as 08h40 do dia 12/08/2026.

Todas as referéncias de tempo do edital e durante a sessdo publica observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia-DF.




1-OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo via a escolha da melhor proposta
para a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA, REVITALIZAGAO E
AMPLIACAO DO PONTO RURAL, INCLUINDO A CONSTRUGCAO DE UM DEPOSITO,
sob a responsabilidade unica e exclusiva da CONTRATADA, conforme especificacbes
constantes dos ANEXO | — MEMORIAL DESCRITIVO e ANEXOS II, lll e XllI (Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro e Projeto Basico/Planta).

1.2. Caso no momento da elaboragao das propostas seja verificada divergéncia entre as
especificacdes deste objeto descritas no sistema eletrénico do PORTAL DE COMPRAS e
as especificagdes constantes deste Edital, ou ainda, divergéncia entre disposi¢cdes deste
Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecem validas
as do Edital.
1.3. Para a prestacao do servigo sera observado:

1.3.1. No certame:

I. O modo de disputa aberto;

Il. O critério de julgamento das propostas pelo menor preco global.

1.3.2. Na execucgao:

l. Os servicos realizados na forma de execucao indireta;

Il. O regime de empreitada por preco unitario.
1.4. Estdo vinculados a futura contratacdo objeto deste Edital, independentemente de
transcricdo, o Memorial Descritivo, o Edital da Licitagdo, a proposta declarada vencedora
e eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 — CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto licitado, observadas as condi¢des deste Edital.

2.2. Os interessados deverao, além de atender as demais exigéncias constantes neste
edital e seus anexos, estar devidamente credenciados e de posse de sua senha pessoal
e intransferivel, obtida ap6s os procedimentos descritos no item 3 deste edital.

2.3. Nao poderao participar os interessados que se encontrem com faléncia decretada,
concurso de credores, dissolugao, liquidagao, empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pais, nem aquelas que estejam sob os efeitos da Declaragdo de Inidoneidade ou de
Suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do Municipio.

2.4. Os interessados deverdo participar do certame através da mesma pessoa juridica
que vira a executar o contrato, ou seja, caso participe como matriz devera apresentar



toda a documentacdo em nome da matriz, caso participe como filial devera fazé-lo em
nome da filial. Fica vedada a execugao do contrato por pessoa juridica diversa daquelas
originalmente participantes do certame.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao ou participar da execug¢ao do contrato:
2.5.1. Aquele que n&o atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. O licitante que se enquadrar em quaisquer das previsdées contidas no artigo
14, incisos | ao VI, da Lei n°® 14.133, de 2021;

2.5.3. Conforme justificativas — tecnica, econdémica e outras pertinentes,
formalizadas nos documentos que orientaram a elaboragdo deste edital, NAO sera
permitida a participagao no certame de empresas em regime de CONSORCIO;

2.5.4. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, extensivo a terceiro que
auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, devendo ser observadas as situagées que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

2.5.5. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os incisos | e Il do artigo 14, da Lei n° 14.133, de
2021 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagédo, de
execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade;

2.5.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

2.6. A COOPERATIVA, quando n&o vedada por justificativa técnica e econémica, para
fins de participacao devera cumprir, no que couber, as previsbes do art. 16, da Lei n°
14.133/2021 e do Edital.

3 — CADASTRO PREVIO DOS LICITANTES

3.1. A participagdo na presente Concorréncia por meio eletrobnico dar-se-a mediante
realizacdo sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢ées de seguranca -
criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases através do Sistema PORTAL DE
COMPRAS, disponivel no enderego eletrénico:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br.

3.2. Os interessados deverédo acessar o PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Sao
José dos Campos para, na plataforma da BR CONECTADO, se cadastrar previamente
como FORNECEDOR,; inscricao que devera ocorrer em até 02 (dois) dias uteis anteriores
ao horario fixado neste Edital para o recebimento das propostas.



3.2.1. Havendo necessidade de contato com a BR CONECTADO para pagamento,
liberagdo de acesso e suporte ao uso da plataforma, realizar contato via telefone: (081)
3877-1397 e / ou e-mails: comercial@brconectado.com.br; boletos@brconectado.com.br.

3.3. Para obter acesso aos servicos do PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura de Sao
José dos Campos:

3.3.1. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema ficara a cargo do licitante
que pagara a BR CONECTADO, provedora do sistema eletrbnico, o equivalente aos
custos pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informacao, consoante TABELA DE
PRECOS com valores por plano de acesso, informados na pagina do CADASTRO DO
FORNECEDOR;

3.3.2. Deverao ser preenchidas as informacdes dos campos para a identificacdo da
Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica com os respectivos dados, fornecida a documentacao
exigida para o respectivo cadastramento/credenciamento acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Copia do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério do Servico de Registro Civil e Titulos e Documentos, em se
tratando de sociedade por agdes, acompanhado da documentacdo de eleigcdo de seus
administradores;

b) Demais documentos exigiveis pelo PORTAL DE COMPRAS / BR CONECTADO.

3.4. O acesso do Licitante a Concorréncia Eletrénica, para efeito de encaminhamento dos
documentos de habilitagdo nos termos do item 10 deste Edital, encaminhamento de
proposta de preco e lances sucessivos de preg¢os, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de login e senha privativa pela BR CONECTADO.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagado por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.1. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao
de capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a Concorréncia
Eletrénica.

3.6. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a
sessao publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negédcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou da desconexao do seu representante.

3.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a



alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.7.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar a inabilitagao
do licitante ou a desclassificagdo da proposta, conforme a natureza da exigéncia.

3.8. Ao enviar PROPOSTA INICIAL o licitante estara declarando que conhece e concorda
com todas as regras do Edital, bem como todos os requisitos de habilitacdo e que até a
data de apresentacado da proposta inicial inexistem fatos impeditivos para a habilitacédo no
presente processo licitatério, declara também, que ndao emprega menor de idade, salvo
na condi¢do de aprendiz (Art. 7°, inciso XXXIII, da CF).

3.8.1. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e
proposta sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei.

3.9. Para maiores informacdes sobre a utilizagcdo do sistema eletrbnico utilizado BR
CONECTADO, os interessados podem obter a “Cartilha para Fornecedores” no site
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, clicando em “DOWNLOAD: GUIA DO
LICITANTE”, ou entrar em contato com o suporte técnico ao uso da plataforma do BR
CONECTADO através do telefone: (81) 3877-1397.

4 — RECURSOS FINANCEIROS
41. A respectiva contratacdo sera atendida pela dotacdo orcamentaria n°
35.10.4.4.90.51.15.451.0006.1.001.01.1100000, constante do exercicio de 2026 e
exercicio subsequente (recurso préprio).

5 — INSTRUGOES PARA SOLICITAGAO DE INFORMAGOES E IMPUGNAGCAO DO

EDITAL
5.1. O edital da presente licitacdo podera ser obtido pelo interessado pela Internet,
diretamente nos seguintes enderegos eletrénicos:
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ e

https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx.

5.2. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e/ou impugnar o ato convocatério da
Concorréncia na forma eletrénica.

5.2.1. A Secretaria de Gestdo Administrativa e Financas de Sdo José dos Campos
respondera aos pedidos de esclarecimentos e decidira sobre a impugnagao no prazo de
até 03 (trés) dias uteis limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame e
podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragcao do edital e dos
ANEXOS.

5.3. A solicitacdo de esclarecimentos e a apresentagao de impugnagao contra o presente
edital deverao ser enviadas pelo sistema: https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/
ou através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br.




5.3.1. As respostas serao divulgadas nos sites
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/ e www.sjc.sp.gov.br, cabendo aos
licitantes a obrigacéo de verificar o mesmo antes de apresentarem suas propostas.

5.3.2. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

5.4. Acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera definida nova data para a
realizacdo do certame, com comunicacdo aos licitantes através de publicacdo nos
mesmos termos verificados no edital, exceto se tal acolhimento ndo ensejar alteragao ou
prejuizo a formagéao das propostas.

5.5. Em caso de nao solicitacdo pelas proponentes de esclarecimentos e informacgdes ou
de impugnacéo ao edital, pressupde-se que os elementos fornecidos sao suficientemente
claros e precisos.

5.6. Contato: Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos da Prefeitura de
Sao José dos Campos, situado a rua José de Alencar n° 123 - 1° andar - Sala 03 - Pago
Municipal, no horario compreendido entre 8h15 e 17h. Telefones: (12) 3947-8250 / 3947-
8561.

6 — ENVIO DE PROPOSTA DE PREGOS ELETRONICA

6.1. Na presente Concorréncia, a fase de habilitacido sucedera as fases de apresentagao
de propostas e lances, e de julgamento.

6.2. Os licitantes deverdo encaminhar exclusivamente por meio do sistema a PROPOSTA
INICIAL até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando se
encerrara automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2.1. Na proposta ofertada devera estar expresso o valor global do item, em real
(R$), com no maximo 2 (duas) casas decimais.

6.3. O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

6.4. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema, ao cadastrar a sua
proposta, que:

6.4.1. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cado de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIll, da Constituicao Federal;

6.4.2. Ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° € no inciso |l
do art. 5° da Constituicao Federal;

6.4.3. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras
normas especificas.



6.5. No ato do cadastramento da proposta eletrénica no sistema, o interessado devera
declarar em campo proéprio o tipo de enquadramento de porte de sua empresa (Micro
Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Cooperativa - COOP, ou Outras
Empresas - OE).

6.5.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte,
equiparadas ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e atualizagcbes, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6. A falsidade das declaragbes de que trata o item 6.4 e 6.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagoes
no sistema eletrébnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

6.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

6.10. A proposta adequada enviada apos o término da etapa competitiva conforme item
9.2 do Edital prevalecera sobre a proposta inicial descrita no item 6.2.

6.11. O encaminhamento da proposta pressupde que o preco proposto considerou todos
os custos diretos e indiretos porventura decorrentes ou de qualquer outra forma
relacionadas com a perfeita e integral execugdo da obra / servigo, tais como,
exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, méao
de obra, consultorias, ensaios em laboratérios, bem como o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste edital e seus anexos.

6.11.1. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao 6rgédo promotor da licitagdo responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.11.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.



6.11.3. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucido contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

6.12. No preenchimento da proposta inicial, que devera ser encaminhada conforme o
item 6.2, o licitante ndao podera se identificar, sob pena de ter sua proposta
DESCLASSIFICADA.

6.13. No preco proposto deverdo estar contemplados todos os custos diretos e indiretos
porventura decorrentes ou de qualquer outra forma relacionados com o objeto da
presente licitacdo tais como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos,
ferramentas, m&o de obra, encargos, entre outros.

6.14. Apos a abertura da Concorréncia ndo sera admitido o cancelamento de eventual
proposta enviada.

GARANTIA DA PROPOSTA
6.15. Para a presente proposta ndo sera exigida garantia.
7 — ABERTURA DA SESSAO E DAS PROPOSTAS

7.1. A partir do horario previsto no edital de licitacdo, a sessdo publica sera aberta pelo
Agente de Contratagao.

7.2. A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de
julgamento, de que trata o item 9, em relagéo a proposta mais bem classificada.

7.2.1. Na abertura das propostas, como medida excepcional podera haver a
exclusao da proposta que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo
do processo licitatério, mediante comunicacao eletrénica automatica via sistema.

7.2.1.1. Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do
licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

7.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8 — ETAPA COMPETITIVA

8.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-4a em sessdo publica pelo Agente de
Contratacdo com a utilizacdo de sua chave de acesso e senha, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.1.1. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.



8.1.2. Para ter acesso a etapa competitiva, os licitantes deverao estar conectados
ao sistema para participar da sessao de lances.

8.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo
Agente de Contratagao, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

8.1.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8.2. Sera adotado para o envio de lances nesta Concorréncia Eletrénica o MODO DE
DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos,
com prorrogagdes automaticas, consoante ao que dispde a Lei n.° 14.133, de 2021.

8.3. Nao serado aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.

8.4. Na classificagdo das propostas sera levado em conta o menor preco global
proposto, devendo ser respeitados os precos unitarios constantes no Anexo Il - Planilha
Orcamentaria.

8.4.1. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

8.4.2. Empatadas as propostas iniciais sem o envio de lances apdés o comego da
fase competitiva e ndo havendo, dentre os participantes, licitantes enquadrados na
condigdo de ME / EPP, ou se houver, que n&o estejam aptos a usufruir do tratamento
diferenciado de que tratam os artigos 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60, da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.4.2.1. Infrutiferos os critérios de desempate de que trata o art. 60, da Lei
n° 14.133, de 2021, proceder-se-a ao sorteio.

8.5. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o0 seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.5.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.5.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.6. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:



8.6.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

8.6.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 8.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

8.8. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

8.8.1. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.8.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida no item 8.8 e subitem
8.8.1, a sesséo publica encerrar-se-a automaticamente.

8.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, em até 10 (dez) minutos, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da
consecugao do melhor prego.

8.10. Durante a sessao publica, os licitantes poderdo acompanhar, em tempo real, todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horario do menor lance
registrado, ndo sendo identificado, entretanto, o detentor de cada lance.

8.11. E vedado aos licitantes estabelecer comunicacdes entre si através de “chat” do
sistema, em qualquer fase da licitagcdo, podendo o Agente de Contratacao,
justificadamente, proceder a desclassificagcdo das propostas dos licitantes que assim
procederem.

8.12. No caso de desconexdo do Agente de Contratagédo, no decorrer da etapa de lances,
se o sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos.

8.12.1. O Agente de Contratacdo, quando possivel, dara continuidade a sua
atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexdo do Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente depois
de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéao.

8.13. Quando houver um unico licitante ou uma unica proposta valida, cabera ao Agente
de Contratacao verificar a aceitabilidade do preco ofertado.
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8.13.1. Caso nao se realize lance, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado para a contratacao.

8.14. O sistema informara a proposta de menor preco imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances.

8.15. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133 de 2021, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, do Decreto n.° 8.538, de 2015 e do Decreto Municipal
n°® 17.246, de 2016, podendo ser vedado o tratamento em razdo de o valor estimado ser
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP.

8.16. Encerrada a etapa competitiva sem o envio de lances, inalterados os valores
inicialmente propostos e entre esses existam valores em situacdo de empate, havendo
dentre os participantes licitantes enquadrados e aptos a usufruir dos beneficios na
condicdo de ME/EPP, nos termos do item 8.16.1 aplicar-se-ao os critérios previstos nos
artigos 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, em
cumprimento ao disposto no art. 60, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.16.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez
por cento), definido nos termos deste subitem, sera convocada automaticamente pelo
sistema eletrbnico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela
classificada com o menor preg¢o ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o
encerramento dos lances, sob pena de preclusao.

8.16.1.1. Nao sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma do item
anterior, serdo convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes
que porventura se enquadrem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento) na
ordem de classificacao, para exercer o mesmo direito;

8.16.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento) sera realizado sorteio
eletrbnico entre as mesmas, pelo sistema eletrbnico, definindo e convocando
automaticamente a primeira classificada para, caso queira, encaminhar uma melhor
proposta, assim sucessivamente.

8.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
DEVERA encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao
em condicoes diferentes das previstas neste Edital.

8.17.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.17.2. Havendo contraproposta aceita, o Agente de Contratagdo detalhara seu
valor no sistema.
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8.18. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, na legislagao correlata e no
item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.18.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

8.18.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep; e

8.18.3. Relagcdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados.

8.19. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.20. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagéo.

8.21. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratag&o verificara se faz jus
ao beneficio.

8.22. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.23. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagado iniciara a fase de aceitagao
e julgamento da proposta.

9 — DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA PRIMEIRA
CLASSIFICADA

9.1. Encerrada a fase de recebimento de lances, avaliada a aceitabilidade do preco do
primeiro classificado, decidido motivadamente a respeito, passa-se para a verificagéo da
perfeita consonancia da proposta classificada em primeiro lugar apresentada, com as
especificacdes e condi¢cdes do edital.

9.2. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, envie a PROPOSTA ADEQUADA ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, através do sistema
https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, no campo referente a inclusao de
anexos da proposta, ou, em caso de indisponibilidade do sistema, através do e-mail
drmcd@sjc.sp.gov.br.
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9.2.1. O prazo previsto no item 9.2 podera ser prorrogado por igual periodo nas
situacdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da solicitagdo do
Agente de Contratagao ou da Comissao de Contratagdo quando o substituir.

9.3. A PROPOSTA ADEQUADA devera vir acompanhada da Planilha Orgamentaria,
preenchida conforme orientagbes do TCESP (Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo), atendendo ao modelo FARO (Ferramenta de Analise de Risco de Obras) com
valores numéricos com 02 (duas) casas decimais e do Cronograma Fisico-financeiro, a
composicéo detalhada do BDI e, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.3.1. A Proposta Adequada devera ser formulada em uma via, nos formatos de
arquivo PDF e EXCEL, contendo:

a) Razao social, CNPJ e enderec¢o da proponente, bem como o numero da
presente licitacao;

b) Prego unitario e total, expressos em reais (R$), com 02 (duas) casas
decimais;

c) Validade da proposta, com prazo minimo de 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data da entrega da proposta;

d) As MEDIGOES serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua
aprovacao em até 10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serdo feitos em 20 (vinte) dias
corridos apds cada recebimento dos servicos e respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada de comprovagédo do recolhimento de encargos e tributos referentes aos
servigos prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente
assinada pela Secretaria responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes
informagdes: numero do Cadastro Nacional de Obras (CNO), Objeto do Contrato, Periodo
de Execucédo dos Servigos, numero do Contrato, numero da Autorizagao de Fornecimento
(AF) e numero do Empenho.

e) No formado de arquivo PDF, a proposta adequada devera ser datada e
assinada pelo seu representante legal, sem emendas e borrdes.

9.4. O precgo proposto devera contemplar todos os custos diretos e indiretos porventura
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execugao
da obra, objeto da presente licitagdo tais como, exemplificativamente: impostos, taxas,
fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, consultorias, ensaios em
laboratérios.

9.5. Por ocasidao do julgamento das propostas, o Agente de Contratacdo podera solicitar
para a comprovagao da exequibilidade dos precos: composicao de pregos unitarios
através do relatério analitico de insumos de todos os itens ofertados, incluindo a
composicao de custo horario dos equipamentos pertinentes ou detalhamento dos calculos
da produtividade da equipe ou equipamento utilizado de modo a justificar os indices da
produtividade utilizada; composicao da taxa de encargos sociais para horistas e
mensalistas.
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9.6. A aceitabilidade dos pregos unitarios ou globais propostos seguira o critério de
compatibilidade com os pregos dos insumos e salarios de mercado, apurados pela
Administragdo, acrescidos dos respectivos encargos, beneficios e despesas indiretas
(BDI).

9.7. No julgamento das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo, o
Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas.

9.7.1. O Agente de Contratagcdo podera promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise das propostas, devendo o licitante atender as solicitagdes no prazo
por ele estipulado, prazo esse que podera ser prorrogado por igual periodo nas situagoes
elencadas no § 3° do art. 29, da IN n® 073/2022, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacdo ou da comissao de contratacdo quando o substituir.

9.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para
a realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sesséo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.8. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares apos o
julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital, via
sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, prazo esse que podera ser prorrogado por igual
periodo nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da
solicitagdo do Agente de Contratagdo ou da comissao de contratagdo quando o substituir.

9.9. O Agente de Contratagdo podera utilizar-se de auxilio da area técnica requisitante
para, baseado em parecer técnico motivado e conclusivo, julgar a proposta no que diz
respeito as especificagcdes técnicas e aos parametros minimos de desempenho e de
qualidade e as demais condi¢des definidas no edital.

9.10. A indicacado do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais
informagdes relativas a sessdo publica da Concorréncia Eletronica constardo de ata
divulgada no respectivo sistema, sem prejuizo das demais formas de publicidade
previstas nas legislagbes pertinentes.

9.11. Sera desclassificada a proposta inicial ou a proposta adequada, conforme o caso,
que:

9.11.1. Contiver vicios insanaveis;

9.11.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Memorial Descritivo e
ANEXOS;

9.11.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéao;

9.11.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;
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9.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

9.12. Por se tratar de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragao.

9.12.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratagéo, que comprove:

9.12.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.12.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.13. Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°
14.133/2021.

9.13.1. A devolugdo da garantia adicional dar-se-a decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento definitivo da Obra.

9.13.1.1. Para a devolugado da garantia prestada, a CONTRATADA devera
solicitar através de processo interno a ser aberto pelo representante da interessada junto
a Divisao de Protocolo, situada a rua José de Alencar n° 123 - andar térreo - Paco
Municipal, no horario compreendido entre 8h15 e 16h30, ou eletronicamente pelo sistema
Prefbook, anexando copia da garantia prestada (Ex: apdlice, seguro garantia) ou original
da guia de recolhimento e ainda cépias do contrato e do termo de recebimento definitivo
da obra.

9.13.1.2. O Municipio descontara da garantia prestada, toda a importancia
que, a qualquer titulo lhe for devida pela CONTRATADA em decorréncia do contrato,
objeto desta licitagao.

9.13.1.3. Em caso de aditamento de contrato, devera ser aditada a garantia
prestada nos termos do item 9.13.

9.13.1.4. A garantia devera ser apresentada no momento da assinatura do
contrato, na Secretaria de Assuntos Juridicos, Divisdo de Formalizagao e Atos.

9.14. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.15. Apds a verificagdo da conformidade da proposta com os termos do edital, o Agente
de Contratagao iniciara a fase de julgamento da habilitagao.
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9.16. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

10 — HABILITAGAO

10.1. Os documentos previstos neste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.1. Os documentos exigidos para habilitagdo deveréo ser enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo nas situagdes elencadas no § 3° do art. 29, da IN n° 073/2022, contado da
solicitacdo do Agente de Contratacdo ou da Comissdo de Contratagdo quando o
substituir.

10.1.2. No julgamento da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas que n&o alterem sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao;

10.1.3. O Agente de Contratacdo, na fase de habilitagcdo, podera promover
quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise das propostas e da documentacao,
devendo os licitantes atender as solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocacgéo.

10.1.3.1. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessdo publica para
a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento, a sess&o publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no minimo vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata.

10.2. Conforme disposto no item 3.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

10.2.1. Habilitacao juridica:

10.2.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

10.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
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Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

10.2.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

10.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde
tem sede a matriz;

10.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagéao e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971, se couber;

10.2.1.8. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

10.2.1.9. No caso de ME e EPP que queira usufruir dos beneficios da Lei
Complementar federal n° 123/2006 apresentar Certiddao simplificada original da Junta
Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaragdo escrita
(ANEXO VI), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da
condicdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte estando apta a usufruir dos
beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

10.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

10.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.2.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

10.2.2.3. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado
de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econdmica Federal www.caixa.gov.br
ou do documento denominado "Situagao de Regularidade do Empregador”, com prazo de
validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento da
Concorréncia;

10.2.2.4. Prova de Regularidade relativa Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, seguridade social, por meio de Certiddo Negativa de Débitos
(CND) relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido; expedida nos
sites www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;
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10.2.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de
Certiddo Negativa de Débito em relagdo ao Imposto sobre Operacdes relativas a
Circulacao de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicacao-ICMS, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
do domicilio ou sede do licitante;

10.2.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio
de Certidao Negativa de Débito em relacdo ao Imposto Sobre Servigcos de Qualquer
Natureza-ISS, expedida pela Prefeitura do domicilio ou sede do licitante;

10.2.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho www.tst.jus.br/certidao, conforme Lei n.° 12.440/2011 e
Resolugao Administrativa TST n° 1470/2011.

10.2.3. Qualificagcado Econdmico-Financeira:

10.2.3.1. Pessoa juridica, apresentar certiddo negativa de feitos sobre
faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.2.3.2. Balango patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio e
demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios;

10.2.3.2.1. Os documentos constantes do item 10.2.3.2 limitar-se-ao
ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos;

10.2.3.2.2. A empresa criada no exercicio financeiro da licitagao
devera atender a todas as exigéncias da habilitacdo e podera substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura devidamente registrado no o6rgao pertinente a
constituicido da empresa, ou Livro Diario contendo o Balangco de Abertura, incluindo os
Termos de Abertura e Encerramento devidamente registrados;

10.2.3.2.3. Sera admitida a apresentacdo do Balango Patrimonial,
Demonstragao do Resultado do Exercicio e demais demonstragdes contabeis conforme
0s seguintes critérios:

| - Apresentacao das paginas do Livro Diario que incluam o Termo de
Abertura, o Balanco Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio e o Termo
de Encerramento, devidamente registrado no 6rgao pertinente a constituicdo da empresa;

Il - Empresas que utilizam a Escrituragdo Contabil Digital (ECD)
devem apresentar o arquivo da ECD contendo o Balango Patrimonial e DRE em formato
PDF, gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), juntamente com o
Termo de Autenticagdo correspondente, podendo este ser substituido pelo recibo de
entrega da ECD.
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10.2.3.2.4. O marco temporal para apresentagcao das demonstracdes
do ultimo exercicio social exigivel sera o ultimo dia util do més de junho do ano seguinte
ao ano-calendario a que se refere a escrituracao, nos termos do art. 5° da IN RFB
2142/2023;

10.2.3.3. A comprovacéao da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante obtenc&o de indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou
superiores a 1 (um), resultantes da aplicagao das respectivas férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.2.3.3.1. Os indicadores previstos serdo calculados conforme o(s)
exercicio(s) financeiro(s) exigivel(is).

10.2.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio liquido minimo de
10% do valor estimado da contratagao.

10.2.4. Qualificacao Técnica:

10.2.4.1. Certidao de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e dos
responsaveis técnicos, na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra
modalidade com habilitagcao para execugao do objeto.

10.2.4.1.1. No caso do profissional detentor do Acervo Técnico estiver
como responsavel técnico na Certiddao de Registro do CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) da Empresa (pessoa juridica) ndo ha necessidade da apresentacao
da Certidao do Profissional (pessoa fisica).

10.2.4.2. Apresentacdo de profissional(is) de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certificado de Acervo
Técnico, emitido pelo CREA-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou
outra modalidade com habilitagdo para execugdo do objeto, comprovando no
proprio _documento execugdo e/ou coordenacdo de servicos de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia, a saber:

*PINTURA ACRILICA;
«ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA;
«REVESTIMENTO EM PORCELANATO.
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10.2.4.2.1. A comprovacado de vinculo profissional podera ser feita
mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucéo dos servigos.

10.2.4.2.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(éo) participar
do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.2.4.3. Comprovacao de aptiddo para execugado de servigco similar, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente quando
for o caso, demonstrando que o licitante prestou, a contento, servigos correspondentes a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior relevancia, descritas a
seqguir:

QTD MIN
. . QTD da
Servigo Correspondente as - (50% da
Item . . UN | Execucao ~
Parcelas de Maior Relevancia . Execucao
Pretendida .
Pretendida)
15.01.01 . )
15.02.01 PINTURA ACRILICA M 547,64 273,82
ESTRUTURA METALICA PARA
09.02.01 COBERTURA KG 304,95 152,48
REVESTIMENTO EM )
11.02.01 PORCELANATO M 54,06 27,03

10.2.4.3.1. Sera admitida para fins de comprovacdo de quantidade
minima, a possibilidade de somatério de atestados para contratos executados
concomitantemente. Os periodos concomitantes serdo computados uma unica vez.

10.2.5. Declaracao formal de disponibilidade das instalagdes, de aparelhamento e
equipe técnica, necessarios para realizagao do objeto do certame. (ANEXO VII).

10.2.6. VISITA: Declaracéo da licitante de que vistoriou o local do servico e tomou
conhecimento de todas as informagdes e condigdes para o cumprimento das obrigagcdes
objeto da licitagao.

10.2.6.1. Local: Rua Alziro Lebréo, 240 — Alto da Ponte, CEP: 12.212-500 -
Sao José dos Campos — SP - (Coordenadas: Latitude: -23.15205556 / Longitude: -
45.90009167).
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10.2.6.2. Para fins do previsto no item 10.2.6 caso o licitante opte por nao
realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

10.2.6.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo o contratado assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

10.2.7. Declaracéo, expressa e sob as penas da lei (ANEXO V), de que:

a) A empresa nao esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) N&o foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

¢) Nao existe fato impeditivo a habilitagcdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de
trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso
XXXIII, da Constituicao Federal;

e) N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV e do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas;

dg) A empresa esta em dia com todas as determinacgdes trabalhistas e demais
legislagdes aplicaveis;

h) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

i) A empresa esta ciente de que ndo podera, na constancia da relagdo contratual
que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores;

j) A empresa esta ciente que deve seguir os padrées de seguranga adequados ao

uso de dados pessoais de que trata a Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD);
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k) A empresa esta ciente que deve utilizar, sempre que aplicavel, agdes que
fomentem o desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem, nos termos da Lei
Municipal n°® 10.713/23.

10.2.8. Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

l. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

Il Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas.

10.2.9. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereco residencial completo
€ cargo que ocupa na empresa, da pessoa que devera assinar o contrato (modelo
ANEXO X).

10.2.9.1. Quando néao for o seu representante legal nos termos do contrato
social, além da documentacdo supra, devera apresentar procuracdo para tal, no ato de
assinatura do mesmo.

10.2.9.2. A ndo apresentacdo da documentacao referente ao item 10.2.9
nao inabilitara o licitante, ficando facultada a Municipalidade elaborar contrato em nome
do representante legal da empresa, constante do contrato social, ou chamar o
remanescente.

10.2.10. Nos termos do art. 12, da Lei Federal n® 14.133 de 2021, os documentos
solicitados para participagdo nesta licitagdo quando nao encaminhados em seus originais
poderao ser validamente apresentados, por meio de:

| - Publicagéo realizada em érgao da imprensa oficial;

Il - Cdépia simples quando a confirmacao do seu teor puder ser feita pela
Administragao junto aos 6rgaos publicos emitentes, via “Internet”;

[l - Prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular, feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentagcao do original, ou por declaragao
de autenticidade firmada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

10.2.11. Nao serao aceitos protocolos e nem documentos com prazos de validade
vencidos. No caso das certiddes, quando ndo consignar o prazo de validade, seréo
consideradas validas as expedidas com data n&do superior a 120 (cento e vinte) dias
anteriores a data limite para o recebimento das propostas da presente licitagcio.

10.2.11.1. Ao documento que devido a sua natureza seja exigida a condigao

de inscri¢do regular, ativa, ou outra, como prova de eficacia e da sua existéncia de fato e
de direito, ndo se aplica prazo de validade.
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10.2.12. Para usufruir do tratamento diferenciado e favorecido as ME e EPP
deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagédo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente restricdo, sendo-lhes assegurado
prazo para regularizagdo conforme previsédo contida na Lei Complementar Federal n° 123,
devidamente atualizada.

10.2.12.1. A néo regularizagdo da documentagéo no prazo previsto implicara
na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao.

10.2.13. Considerando a Instrugdo Normativa RFB N° 2.119, de 06 de dezembro
de 2022, alterada pela Instrucdo Normativa RFB N° 2.229, de 15 de outubro de 2024,
referente a regularidade dos licitantes relativamente ao CNPJ, como condigdo de sua
habilitacdo, sera confirmada pela Administracdo nos termos da Instrugdo antes
mencionada, devidamente atualizada.

10.2.14. Os licitantes que nao apresentarem os documentos exigidos neste edital
ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, serao
considerados inabilitados.

10.2.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagéo
podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

10.2.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11 — INSTRUGOES E NORMAS PARA INTERPOSIGAO DE RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, podera, no prazo de 02 (duas) horas
corridas, de forma imediata apés o término do julgamento das propostas e do ato de
habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de
recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

11.2. A interposicado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.3. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de
lavratura da ata.

11.3.1. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.7. A apresentacao de razdes e contrarrazdes de recurso devera ser enviada através
do sistema https://www.licitacaosaojosedoscampos.com.br/, ou, em caso de
indisponibilidade do sistema, através do e-mail drmcd@sjc.sp.gov.br ou protocolada
diretamente no Departamento de Planejamento e Gestdo de Recursos, situado a rua
José de Alencar n°® 123 - 1° andar — sala 03 - Pago Municipal, no horario compreendido
entre 08h15 e 17h.

11.8. Os autos permanecerdao com vista franqueada aos interessados na Divisdo de
Gestao Documental, situado a rua José de Alencar n° 123 - térreo - Pago Municipal, no
horario compreendido entre 08h15 e 16h30.

12 — ADJUDICAGAO / HOMOLOGAGAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

| - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

lll - Proceder a anulagado da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
12.2. A homologacgao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.
13 — DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. Depois de homologado o resultado desta licitagcdo, a Prefeitura de Sdo José dos
Campos convocara a(s) empresa(s) adjudicataria(s), via e-mail ou outro meio habil, para
num prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificagdo, assinar o
respectivo Contrato, sob a pena de decair do direito de prestar os servigos, sem prejuizo
das sang¢des previstas no Art. 90, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.1.1. O contrato a ser formalizado tera sua assinatura realizada eletronicamente
pelo sistema Prefbook, localizado no sitio eletrénico da PSJC https://www.sjc.sp.gov.br/,
contudo, ndo sendo possivel o eventual envio de minutas impressas para assinaturas fora
da Prefeitura de S&o José dos Campos.
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13.1.1.1. A forma presencial para assinaturas podera mediante justificativa
aprovada pela Administragcao ser empregada excepcionalmente.

13.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e, desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Municipalidade.

13.3. E facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo para executar o objeto em igual prazo ou na impossibilidade, revogar a
licitacdo, independentemente da cominagao prevista no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, quando:

I - O convocado n&o apresentar situagao regular no ato de intimagao para assinar
o Contrato;

Il - O convocado nao assinar o Contrato no prazo e condi¢des estabelecidas;
lll - O Contratante rescindir o Contrato por inadimpléncia do Contratado.

13.4. A Secretaria requisitante é o 6rgao credenciado pelo Municipio de Sdo José dos
Campos, para vistoriar e receber a prestagao dos servigos, e a prestar toda a assisténcia
e a orientacdo que se fizerem necessarias.

13.5. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-d8o pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 e deverao ser formalizadas através de competente
termo aditivo submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em
que a formalizagc&o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n°® 14.133, de 2021).

13.5.1. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

13.6. Como condicdo para celebracdo do contrato ou emissdo da Autorizagcao de
fornecimento, o Licitante vencedor, na condigdo de Contratado, se obriga a manter,
durante toda a execucado do contrato, todas as obrigagdes por ele assumidas e em
regularidade as condigdes de habilitagado exigidas no edital.

13.7. Seréa exigida como CONDICAO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO, no prazo
que trata o item 13.1, garantia de execucédo de 5% (cinco por cento) nos moldes do
previsto no artigo 96, incisos I, Il, lll e IV e, no que for pertinente, aos artigos seguintes,
do CAPITULO I, DAS GARANTIAS, da Lei n° 14.133, de 2021, e demais previsdes,
valores e condicdes basicas tratadas no Memorial Descritivo, bem como nas condigcdes
especificas deste Edital, conforme segue.

13.7.1. A garantia de execugao podera ser prestada nas seguintes modalidades:
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. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

Il Seguro-garantia;

M. Fiangca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

13.8. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, seu recolhimento devera ser
efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da homologacédo da licitagdo, e a apdlice
devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

13.9. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

13.10. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gées e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.11. deste contrato.

13.11. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administracio.

13.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

a) prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao ao contratado; e

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.13. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item 13.12, observada a legislagao que rege a matéria.

13.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
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13.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

13.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.18. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

13.19. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao
CONTRATADO.

13.20. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

13.21. A garantia de execucéao é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Memorial Descritivo.

13.22. Para a devolugdo da garantia prestada, a CONTRATADA devera solicitar através
de processo interno a ser aberto pelo representante da interessada junto a Diviséo de
Protocolo, situada a rua José de Alencar n® 123 - andar térreo - Pagco Municipal, no
horario compreendido entre 8h15 e 16h30, ou eletronicamente pelo sistema Prefbook,
anexando copia da garantia prestada (Ex: apdlice, seguro garantia) ou original da guia de
recolhimento e ainda copias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra.

13.23. O Municipio descontara da garantia prestada, toda a importancia que, a qualquer
titulo Ihe for devida pelo CONTRATADO em decorréncia do contrato, objeto da presente
licitagao.

13.24. Em caso de aditamento de contrato, devera ser aditada a garantia prestada nos
termos do item 13.7.

14 — DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO
14.1. O prazo de execugdao do Contrato estabelecido no Memorial Descritivo /

Cronograma Fisico-financeiro € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
estabelecida na Ordem de Servigo (OS).
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14.1.1. O prazo de vigéncia do Contrato € de 270 (duzentos e setenta) dias
contados da data de sua assinatura conforme disposto no art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

14.2 Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato.

14.3. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

14.4. A prorrogagcao de contrato devera ser promovida mediante celebragcdo de termo
aditivo.

14.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser
reduzidos ou eliminados como condig&o para a renovagao.

15 — DA EXTINGAO DO CONTRATO

15.1. Independentemente de interpelagéo judicial, o Contrato podera ser rescindido nas
hipoteses previstas pela Lei Federal n°® 14.133/2021, art. 137 e seguintes.

15.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situagodes:

I - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

lll - Alteracao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

VI - Atraso na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracao substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto,
quando exigivel;

VII - Atraso na liberac&o das areas sujeitas a desapropriagao, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas, quando o caso;
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VIl - Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou
da entidade contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

15.3. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou n&o as obrigagcdes de ambas as partes contratantes.

15.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta n&o dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

15.4.1. A extincdo nesta hipotese ocorrera na préoxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.4.2. Caso a notificagdo da n&o-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingao
contratual ocorrera apods 2 (dois) meses da data da comunicagao.

15.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

15.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.6. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

15.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) Indenizagbes e multas.

15.8. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n° 14.133, de 2021).
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16 — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
16.1. S&0 obrigagbes do CONTRATANTE:

16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

16.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Memorial
Descritivo;

16.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregdes verificadas no servigo prestado, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

16.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;

16.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Memorial Descritivo.

16.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei e neste Contrato;

16.1.7. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo
CONTRATADO.

17 — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

17.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a
seguir dispostas:

17.1.1. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou chefe do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

17.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

17.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucio
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
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17.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar
0 objeto do contrato;

17.1.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢éo do objeto
contratual;

17.1.6. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

17.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigac¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;

17.1.8. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da
Lei n°® 14.133, de 2021);

17.1.9. Sempre que solicitado pela Administracdo, o contratado devera comprovar
o cumprimento da reserva de cargos, com a indicagdo de empregados que preencherem
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

17.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

17.1.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

17.1.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao
de regéncia;

17.1.14. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;

17.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao

pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local de execugao do objeto e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina;
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17.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
Memorial Descritivo ou instrumento congénere;

17.1.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

18 — DA EXECUGAO

18.1. O licitante vencedor devera executar de conformidade com o estabelecido neste
item 18 os servigos objeto desta licitagdo sob sua exclusiva responsabilidade e nas
condicdes ofertadas que deverdo, todavia, observar as determinacdes especificas para a
execucao contidas no MEMORIAL DESCRITIVO e ANEXOS.

18.1.1. O inicio da execugédo do objeto se dara mediante a emissdo da Ordem de
Servigos (OS), por escrito, emitida pelo érgado competente do Municipio de Sao José dos
Campos.

18.2. Como condicdo para o recebimento da Ordem de Servico, a Contratada devera
apresentar ao representante da Divisdo de Contratos da Secretaria de Gestdo de Obras,
a relagao dos funcionarios com comprovagao de vinculo profissional; Cronograma Fisico-
financeiro, histograma de mé&o de obra (quantidade de pessoal por més, fungao e hora),
marca dos produtos a serem utilizados na obra, conforme legislagdo, relagdo dos
equipamentos e indicacdo do Preposto da Obra.

18.2.1. A comprovacao de vinculo profissional podera ser feita mediante contrato
social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugéo dos servigos.

18.3. A execucdo dos servigcos devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de
Servico (O.S) expedida pelo CONTRATANTE.

18.4. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento), somadas as parcelas possiveis de serem fracionadas, mantida a responsabilidade
integral do Contratado pela perfeita execugao contratual, cumpridas as seguintes
condicoes:

18.4.1. E vedada a subcontratacao total ou da parcela principal da obrigaco;

18.4.2. Cumprimento aos requisitos técnicos e de habilitagdo imprescindiveis a
execugao do objeto, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133 de 2021, pelo
subcontratado indicado;

18.4.3. Poderéao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

e Projetos executivos;
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e Esquadrias metalicas;
e Calhas e rufos;
e Elétrica.

18.5. Em atencgao ao disposto no §3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de 2021, é vedada a
subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungcdo na contratagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau;

18.6. Pelo servigo executado de forma discrepante com o objeto obriga-se o Contratado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da aplicagao das
sancdes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o desempenho de
qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

19 — DO RECEBIMENTO

19.1. No recebimento e aceitacdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste item 19, as determinagdes especificas ao recebimento contidas no Memorial
Descritivo e ANEXOS e, no que couber, as disposi¢gdes contidas no artigo n° 140 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

19.2. Os servigcos serao recebidos provisoriamente, no prazo estabelecido no Memorial
Descritivo, contado do recebimento do objeto na sede do contratante pelo (a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes disso,
qualquer comunicado por parte da Prefeitura de Sao José dos Campos.

19.3. Na hipotese da nao aceitacdo dos servigcos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregéo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.l, sem prejuizo da aplicagao da penalidade cabivel.

19.4. O CONTRATADO devera refazer os servigos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacéao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

19.4.1. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Memorial Descritivo e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificagcao
do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

19.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo estabelecido no Memorial
Descritivo, contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e
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quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante Termo Detalhado
comprobatorio da avaliagao realizada pela fiscalizagdo, com base nos relatérios e
documentos apresentados.

19.5.1. Havendo o recebimento definitivo, comunicar o Contratado para que emita
a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela Fiscalizag&o.

19.5.2. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidagado e pagamento.

19.6. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medigao do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

19.6.1. O n&o atendimento da prescrigdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sang¢des legais e contratuais cabiveis.

19.7. Nao sera aceito prego divergente do constante no Instrumento Contratual.

19.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucado do Contrato.

20 — DA FISCALIZAGAO

20.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

20.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas
ou dos defeitos observados.

20.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia.
20.4. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros em razdo da execucao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento pelo contratante.

21 - DOS REAJUSTES

21.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pela Administragéo, qual seja: 21/07/2026.

21.2. Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderao ser reajustados, mediante
a aplicagao, pelo CONTRATANTE, do indice INCC (Indice Nacional da Construgao Civil),
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observadas as regras estabelecidas na Lei Federal n° 10.192/2001, exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

21.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

21.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pregco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.8. O reajuste podera ser realizado por simples apostila.

21.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo do Contratado devidamente
instruidas e enderecadas a Divisao de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O contratado podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 21.2.

21.9.1. Caso o Contratado ndo efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
Contratado.

22 — DAS MEDIGOES E DOS PAGAMENTOS

22.1. As MEDIGOES ser3o realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua aprovacéo em até
10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serao feitos em 20 (vinte) dias corridos apds cada
recebimento dos servigcos e respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovacao
do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados, INSS, FGTS,
ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria
responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes informagdes: numero do
Cadastro Nacional de Obras (CNO), Objeto do Contrato, Periodo de Execugdo dos
Servigos, numero do Contrato, numero da Autorizagdo de Fornecimento (AF) e numero
do Empenho.

22.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos neste item 22 as determinacdes
especificas ao pagamento contidas no Memorial Descritivo.
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22.2. Nas hipoteses em que seja obrigatéria a emissdo da Nota Fiscal Eletronica (NF-e),
conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada, da
Secretaria da Fazenda do Estado de S&do Paulo, a mesma devera ser encaminhada para
o e-mail constante do ANEXO | do presente edital.

22.3. Os pagamentos dever&o ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo o
Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econdmica Federal.

22.4. Aplica-se a contratacdo derivada da referida licitagdo o disposto na IN RFB n°
1.234/2012 e suas alteragbes ou outra norma que vier a substitui-la, conforme
disciplinado pelo Decreto Municipal n° 19.417, de 26 de Setembro de 2023, que
regulamenta a retengdo na fonte do Imposto de Renda - IR por parte da Administragao
Publica Municipal.

22.5. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara ao Municipio a multa de 1% (um
por cento) em favor do CONTRATADO, além dos juros de mora de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao més, e atualizagdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

23 — SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

23.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagao
durante o certame;

23.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

23.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds
a negociagao;

23.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

23.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, se for o caso;

23.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagcdes do edital;

23.1.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de

registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;
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23.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

23.1.5. Fraudar a licitagao;

23.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

23.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
23.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
23.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
23.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
23.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
23.2.1. Adverténcia;
23.2.2. Multa;
23.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e
23.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
23.3. Na aplicacao das sancoes serao considerados:
23.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
23.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
23.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

23.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

23.3.5. A implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

23.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do

contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.
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23.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

23.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 € 23.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado;

23.4.3. Compensatodria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto;

23.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

23.6. Na aplicacédo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

23.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3,
quando néo se justificar a imposi¢gao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

23.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 23.1.4,
23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos
itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a
sang¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcédo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

23.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 23.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta, se for devido, em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo da
Prefeitura de Sao José dos Campos - SP.

23.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

23.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
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23.12. Cabera a apresentagcao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancéo de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

23.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

23.14. A aplicagédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacgao de reparagao integral dos danos causados.

23.15. O valor das multas aplicadas sera recolhido aos cofres do Municipio de Sdo José
dos Campos, dentro de 03 (trés) dias uteis da data de sua notificagdo, mediante guia de
recolhimento oficial.

24 - DOS ANEXOS

24.1. Fazem parte integrante e indissociavel deste Edital, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes ANEXOS:

ANEXO | — Memorial Descritivo.

ANEXO Il - Planilha Or¢gamentaria.

ANEXO Il - Cronograma Fisico-financeiro.

ANEXO IV - BDI.

ANEXO V - Termo de Declaracgao.

ANEXO VI - Modelo de Declaragao para Empresas ME/EPP.

ANEXO VII — Declaracao de disponibilidade das instalacbes, dos equipamentos e
equipes técnicas.

ANEXO VIl — Minuta do Contrato.

ANEXO IX — Termo de Ciéncia e de Notificacdo do Municipio de Sdo José dos
Campos.

ANEXO X - Dados para Assinatura do Contrato.
ANEXO Xl — Modelos de Proposta Comercial / Cronograma Fisico-financeiro / BDI.

> ANEXO XI-A - Modelo de Proposta Comercial (Resumo e Planilha
Orgamentaria).

> ANEXO XI-B — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.
> ANEXO XI-C - Modelo de BDI.
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ANEXO XII — Projeto Basico (Planta).

24.2. O Edital e seus Anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e divulgados no sitio eletrénico oficial (www.sjc.sp.gov.br)
na mesma data de divulgagcédo do Edital, sem necessidade de registro ou de identificagao
para acesso.

25 - DA PUBLICIDADE

25.1. A publicidade do edital de licitagdo sera realizada mediante divulgagdo e
manutengao do inteiro teor do ato convocatorio e de seus anexos no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), sendo facultada, a divulgagédo adicional e a manutengao
do inteiro teor do edital e de seus anexos em sitio eletrénico oficial desta Prefeitura de
Sao José dos Campos.

25.2. Sem prejuizo do disposto no item 25.1, o edital sera publicado no Diario Oficial do
Municipio de Sao José dos Campos e em jornal de grande circulagdo local e,
facultativamente, por meios eletrbnicos, em jornal de grande circulagdo no ambito
estadual e/ou nacional.

25.2.1. Os julgamentos dos recursos e a homologac¢éo serdo publicados no Diario
Oficial do Municipio de Sao José dos Campos e, facultativamente, por meios eletronicos.

25.3. Apos a homologagdo do processo licitatorio, serdo disponibilizados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e, se o érgao ou entidade responsavel pela
licitacdo entender cabivel, também no sitio referido no item 25.1, os documentos
elaborados na fase preparatéria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus
anexos.

26 — DAS DISPOSIGOES GERAIS

26.1. O Municipio de Sédo José dos Campos no atendimento de sua finalidade publica, na
persecugao do interesse publico, com o objetivo de executar as competéncias legais ou
cumprir as atribuicbes legais do servico publico, sempre que aplicavel, realiza o
tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei n°® 13.709/2018.

26.1.1. Nas hipoteses em que no exercicio de suas competéncias seja necessario
o tratamento de dados pessoais, serao fornecidas informacdes claras e atualizadas sobre
a previséo legal, a finalidade, os procedimentos e praticas utilizadas para a execugao
dessas atividades, em anexo deste Edital.

26.1.2. Os itens expressos neste Edital que fazem referéncia aos direitos e
principios expressos na Lei n° 13.709/2018, ndo excluem outros previstos no
ordenamento juridico patrio relacionados a matéria.

26.1.3. O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, garantindo que:
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a) O tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais
previstas nas hipéteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n. 13.709/2018 as quais se
submeterao os servigos, e para propdositos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das
finalidades de execugéo do contrato e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o
caso, em cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito,
por determinagao judicial ou por requisicdo da ANPD;

¢) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a prépria
prestacdo do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacao do CONTRATANTE,
responsabilizando-se o CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipotese legal de tratamento).

Os dados assim coletados sé poderao ser utilizados na execugao dos servigos
especificados neste contrato, e em hip6tese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que 0 CONTRATANTE sera responsavel
por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta
alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagbes técnicas que
regulamentam a utilizagdo da tecnologia de informagdo e comunicagdo com o
CONTRATANTE;

e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o CONTRATADO
interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e,
em no maximo trinta dias, sob instrucbes e na medida do determinado, eliminara
completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em
formato digital ou fisico), salvo quando o CONTRATADO tenha que manter os dados para
cumprimento de obrigagao legal ou outra hip6tese da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.1.4. O CONTRATADO dara conhecimento formal aos seus empregados das
obrigagcdes e condigdes acordadas, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do
CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados
pessoais.

26.1.5. O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que
contenham ou possam conter dados pessoais implicara para o CONTRATADO e para
seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever
de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu
termo final.

26.1.6. O CONTRATADO cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das

obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n.
13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no
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atendimento de requisicbes e determinagbes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgaos de controle administrativo.

26.1.7. O CONTRATADO devera informar imediatamente o CONTRATANTE
quando receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados
pessoais e abster-se de responder qualquer solicitagdo em relacdo aos dados pessoais
do solicitante, exceto nas instrucbes documentadas do CONTRATANTE ou conforme
exigido pela Lei Federal n. 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em
vigor.

26.1.8. O “Encarregado” do CONTRATADO mantera contato formal com o
Encarregado do CONTRATANTE, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de
qualquer incidente que implique violagdo ou risco de violagao de dados pessoais, para
que este possa adotar as providéncias devidas, na hipétese de questionamento das
autoridades competentes.

26.1.9. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera
ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto, conforme a
sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados
pessoais.

26.1.10. Eventuais responsabilidades das partes serdao apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Sec¢ao lll, Capitulo
VI, da Lei Federal n°® 13.709/2018.

26.2. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

26.3. A aceitacdo da proposta vencedora pelo Municipio obriga o seu proponente a
execugao integral do objeto desta licitagdo, pelo prego e condi¢cdes oferecidas, nao
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servigos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao.

26.4. Pela elaboracado e apresentacdo da proposta e Documentacdo, as empresas nao
terdo direito a auferir vantagens, remuneracgéo ou indenizagao de qualquer espécie.

26.5. O licitante vencedor da presente licitagdo fica obrigado a executar integralmente a
prestacdo dos servigos, ora licitados.

26.6. O licitante vencedor se obriga, quando aplicavel, a prestar, sem qualquer 6nus ao
CONTRATANTE, a garantia relativa ao objeto nos termos estabelecidos no Anexo |,
caso aplicavel.

26.7. Ao apresentar suas propostas, os licitantes concordam em assumir inteira
responsabilidade pela perfeita execug¢ao dos servicos.

26.7.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacido de
suas propostas.

26.7.2. A Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.
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26.7.3. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucido do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

26.8. A simples apresentacdo das propostas pelas empresas implica aceitagao tacita de
todos os termos deste Edital e seus anexos.

26.8.1. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.8.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

26.8.3. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

26.9. A Administragdo podera solicitar, de qualquer licitante, informacdes e
esclarecimentos complementares para perfeito juizo e atendimento da Documentacao ou
Proposta apresentada.

26.10. O licitante que n&o puder comprovar a veracidade dos elementos informativos
apresentados a Administracdo quando solicitados eventualmente neste sentido, sera
automaticamente excluido da presente licitacao.

26.11. A Administragdo podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anula-la,
sem que caibam os licitantes o direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou
compensacao, quando for o caso.

26.12. Nao sera permitida a execugdo dos servigos objeto licitado sem que o 6rgao
competente do Municipio de Sao José dos Campos emita, previamente, a respectiva
ORDEM DE SERVICO.

26.13. Correrao por conta exclusiva do CONTRATADO quaisquer tributos, taxas ou
precos publicos porventura devidos, ainda que criados em momento posterior a presente
licitagao.

26.14. Para todas as questdes suscitadas na execucdo dos servicos, ndo resolvidas
administrativamente e que nado puderam ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1° da Lei 14.133/2021, o foro sera o da Comarca de Sao José dos Campos, com
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.15. O Municipio de S&do José dos Campos mantém um servi¢o sigiloso de denuncias
de corrupcdo e atos considerados arbitrarios ou improbos por parte de qualquer
autoridade e servidor municipal, pelo telefone (12) 3947-8246 ou e-mail:
ouvidoria@sjc.sp.gov.br.
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26.16. Para conhecimento publico, expede-se o presente Edital, que é publicado
conforme item 26 e afixado no endereco eletronico: https://www.sjc.sp.gov.br.

Sao José dos Campos, 21 de julho de 2026.

José Nabuco Sobrinho
Secretario de Gestdao Administrativa e Finangas
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO BASICO

REFORMA E AMPLIAGAO DO PONTO RURAL
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1.  DEFINICOES
11. FISCALIZAGAO E CONTRATADA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Prefeitura de Sdo José dos
Campos, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa fisica ou
juridica designada pela contratante para fiscalizar a execugdo das obras e servigos,
doravante simplesmente denominada FISCALIZACAO.

A obra devera ser conduzida por pessoal pertencente a empresa qualificada na
minuta do contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA,
devera estar sempre a cargo de um engenheiro civil, devidamente habilitado e registrado
no CREA-SP.

1.2. DIREITOS E AUTORIDADE DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por
motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

1.3. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

E facultada @ CONTRATADA a alteragdo no prazo das etapas do cronograma
fisico financeiro, desde que nao seja modificado o prazo total da obra e ou o equilibrio
financeiro das etapas. A alteracdo devera ser apresentada a CONTRATANTE em até 10
(dez) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

1.4. MEDIGOES

Todas as medigdes deverdo ser acompanhadas do cronograma fisico financeiro,
demonstrando o comparativo entre a etapa realizada na obra e a correspondente no
cronograma original contratado na respectiva planilha de medigdo. Além disso, devera ser
incluida a memoria de calculo, o relatério fotografico e os demais documentos
comprobatorios pertinentes.

1.5.  PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT

Ao final da obra, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos com todas as
modificagdes realizadas na execugao da obra (PROJETO EXECUTIVO) em decorréncia
de mudancas ou interferéncias arquitetbnicas, estruturais, das instalagdes ou outros. Para
cada prancha ou desenho, modificado ou ndo, durante a execucdo da obra, sera
apresentado uma coépia em papel sulfite, em escala original, assinado pela
CONTRATADA, contendo o carimbo ou anotacédo de “AS BUILT”, visivel e em local que
nao prejudique a leitura e compreensao dos elementos que compde o desenho. Também,
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deverao ser apresentados os desenhos, plantas e pranchas em arquivos eletrénicos de
extensdo “dwg”, compativel com o AUTOCAD Versao 2016 ou superior, entregues em
tantos CD’s quanto necessarios. A CONTRATANTE disponibilizara os desenhos originais
em formato eletronico a CONTRATADA para as devidas alteracées, sempre em acordo
firmado entre as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA).

2. INTRODUGAO
2.1. DESCRICAO DA OBRA

A obra, “REFORMA E AMPLIAGAO DO PONTO RURAL”, objeto do presente
Memorial Descritivo Basico, devera ser executado na Rua Alziro Lebrao N°240 — Alto da
Ponte - Sdo José dos Campos - Sao Paulo, onde todas as edificagbes abrangidas pelo
desenvolvimento desta obra seguirdo as seguintes etapas:

- Servigos Preliminares e Indiretos;

- Servigos Técnicos;

- Remocgdes e Demoligdes;

- Infraestrutura;

- Superestrutura;

- Paredes e Painéis;

- Esquadrias;

- Revestimento Interno e Externo;

- Cobertura;

- Piso;

- Vidro;

- Pintura;

- Instalagbes Hidrossanitarias;

- Instalagdes Elétricas;

- Calgada;

- Instalacbes de Combate a Incéndio;

- Paisagismo;

- Limpeza.

3. ADMINISTRAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES

3.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos

responsaveis técnicos pela execucéo da obra, a matricula no INSS, emissao do alvara de
construcao e instalagao da placa da obra.
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Deverdo ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e
complementares, assim como 0s respectivos memoriais.

3.2. NORMAS E ESPECIFICAGOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e
profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotacdes de responsabilidade
técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada
disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servigos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificagoes
contidas neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio
inadequados, produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as
especificacbes da ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, s6 podera com justificativa
e autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e
Fiscalizagdo da obra, a qual podera exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou
similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados,
assim como de resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecida por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencao de tais
atestados sera de responsabilidade da empresa contratada para a execugéo da obra.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas
por disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente
aqueles de fabricagao exclusiva, deverédo ser aplicados estritamente de acordo com as
recomendacgdes e especificagcdes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacio
previamente autorizada pela fiscalizacdo da obra.

3.3. TAPUMES

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de
tapumes em telha trapezoidal em ago zincado sem pintura.

4. CONDICOES GERAIS
4.1. DIARIO DE OBRA

Devera ser fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 3 (trés) vias, o
qual devera ser mantido no escritério da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. O ENGENHEIRO PREPOSTO da CONTRATADA devera elabora-lo e
manté-lo atualizado. O Diario sera o documento habil para comprovagao, registro e
avaliagao de todos os fatos e assuntos relacionados a execucédo da obra, onde tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO devera lancar e anotar tudo o que julgar
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conveniente para a comprovagao real do andamento da obra, como o numero de
funcionarios por categoria, lista de equipamentos, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncia e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados & FISCALIZACAO e situacédo da obra em relagdo ao cronograma previsto,
sendo visado diariamente por representantes credenciados de ambas as partes.

4.2, MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servigos, mao de obra em namero
e qualificagdes compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servicos, em local
bem visivel e a disposicdo da FISCALIZACAO, um quadro de controle de m&o de obra,
com a qualificacdo e o numero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado
no diario de obra.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, copia da documentacao de
comprovagao de vinculo empregaticio e cépia da documentagdo do ASO - Atestado de
Saude Ocupacional, de toda a equipe de trabalho.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execug¢do dos servigos,
devera apresentar qualificacdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem
executados e com acabamentos esmerados conforme previsto na Planilha Quantitativa e
Qualitativa.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA para a execugao das
instalacbes elétricas, devera ter formagao comprovada através de certificado emitido por
entidades reconhecidas pelo MEC e com experiéncia comprovado em carteira de trabalho
ou contrato de prestagdo de servico de no minimo 1 ano. Os eletricistas e ajudantes
envolvidos com a instalacao elétrica deverao ter certificado de NR-10 na validade, emitido
por entidades reconhecidas pelo MEC.

Cabera a CONTRATADA manter copia da documentacdo comprobatdria das
qualificagdes dos profissionais a disposicédo da FISCALIZACAO no escritorio da obra e
deverao passar por aprovagao da FISCALIZACAO antes do inicio da execugéo.

4.3. VIGIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA, durante o tempo de execucao da obra, ficara responsavel por
todos os materiais, obras e instalagdes.

Devera ser mantido pela CONTRATADA um perfeito e ininterrupto servico de
vigilancia no canteiro de servigos, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano
decorrente de negligéncia nesse servico. O responsavel devera ser oficialmente
apresentado & FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou a CONTRATANTE ndo se responsabilizara por furtos,

roubos ou danos causados a obra ou aos materiais nela depositados durante a execucgao
da obra.
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A obra ficara sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto n&o tiver sido
considerada aceita pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

4.4. HIGIENE E SEGURANCA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
segurancga e higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de protegao individual a
todos os operarios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como:
botas, 6culos de protegdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos,
manutencao de extintores de incéndio em locais de facil acesso; manutengao de estojo
de primeiros socorros ou outros equipamentos julgados necessarios.

A CONTRATADA devera manter o canteiro em condi¢cdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitarias deverao ser lavadas e desinfetadas
diariamente e o alojamento, quando este existir, deverdo ser varridos e limpos
diariamente.

4.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigcos provido de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execu¢ado de cada uma das etapas, de modo a
garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser de primeira linha de
fabricagao, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do fabricante (sejam eles defeitos de fabricagao, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes
da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo nado sejam regulamentadas
por disposigcdes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos
Executivos, especialmente aqueles de fabricacdo exclusiva, deverao ser aplicados de
acordo com as recomendacgdes e especificacdes dos respectivos fabricantes.

Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento, ensejar duvidas a
FISCALIZACAO, esta podera, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratacio
de um laboratorio, com notéria especializagdo e capacidade técnica, para que sejam
efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como exigir
certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas despesas por
conta da CONTRATADA.

Cabera sempre a CONTRATADA, submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO,
amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicagcdo e em tempo habil,
cabendo & FISCALIZACAO fazer as devidas anotagdes, no competente Diario de Obra,
quanto a sua aprovagao ou rejei¢ao.

As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser
imediatamente substituidas, cabendo a CONTRATADA, retira-las do canteiro de servicos
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nos 3 dias uteis que se seguirem a impugnacéo lavrada no Diario de Obra.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar
determinado material especificado, devera ser formalizada sua substituicdo, a juizo do
arquiteto ou engenheiro fiscal da CONTRATANTE, ouvido o arquiteto autor do projeto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverdo ser
utilizados na execucédo das obras ou servigos correspondentes, e a sua substituicdo, por
similares, s6 poderdo ocorrer com autorizagéo da FISCALIZACAO, desde que o similar
proposto apresente notoéria equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz
respeito a qualidade, resisténcia e aspecto.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto deverdo ter o selo de
qualidade do INMETRO.

4.6. EXECUGCAO

A execucédo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo,
Edital de Licitagdo, Contrato, Desenhos, Caderno de Encargos da Secretaria de Obras,
FISCALIZACAO da CONTRATANTE e demais normas relativas a boa técnica do ramo.

Ficard a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir,
servicos e equipamentos executados em desacordo com o0s projetos, com as
especificacdes, ou mal executados. As despesas decorrentes dessas demoli¢cbes, ou
substituicdes, e do feitio dos servigos correrdao por conta exclusiva da CONTRATADA,
inclusive nos casos em que os servigos tenham sido executados por firma terceirizada por
ela CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados
a CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugao dos servicos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periddica da obra e do canteiro de
servigos, obrigando-se a manté-los em perfeita ordem, durante as etapas de execugéo.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servigcos em local bem
visivel e & disposicdo da FISCALIZACAO, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou
PERT/CPM, permanentemente atualizado em fung¢do do real desenvolvimento da obra e
copia do memorial descritivo, além dos projetos.

A CONTRATADA sera remunerada nos servicos efetivamente executados e
medidos no local.

4.7. GARANTIAS
A CONTRATADA devera oferecer garantia por escrito, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, sobre os servigos executados e materiais utilizados. Este prazo devera ser

contado a partir da data de entrega dos servicos pela CONTRATADA e do necessario
recebimento dos mesmos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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Nos casos de execugao de servigos técnicos especificos por firmas especializadas
contratadas pela CONTRATADA, e nos casos de compra e instalagcdo de equipamentos,
a CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE as garantias de praxe por escrito.

A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a
substituir ou refazer, sem 6nus a CONTRATANTE, as partes que apresentarem defeitos
ou vicios de execugao, desde que nao sejam oriundos de mau uso.

5. DOCUMENTACAO TECNICA
5.1. PROJETOS BASICO

Acompanha este memorial descritivo o seguinte projeto:
Projetos de Arquitetura.

A CONTRATADA ¢é responsavel por todas as providéncias junto ao Corpo de
Bombeiros, quanto as solicitagdes de analise, Vistorias, Entrega de Projetos, Laudos,
Atestados, Formulario de Atendimento Técnico - FAT, bem como todas as acdes
necessarias até a emisséo do CLCB.

6. SERVICOS TECNICOS
6.1. PROJETOS EXECUTIVOS
A CONTRATADA devera desenvolver os seguintes projetos:

Projeto executivo de arquitetura adequacgao;

Projeto executivo de estrutura adequacao;

Projeto executivo da estrutura de cobertura metalica adequacéo;
Projeto de instalagdes hidrossanitarias adequagao;

Projeto de instalagdes elétricas adequacgéo;

A Prefeitura Municipal de Sado José dos Campos tera a propriedade do projeto,
podendo utiliza-lo em outros locais, quando julgar necessario, “E imprescindivel a visita
ao local da obra para verificar possiveis interferéncias que possam vir a prejudicar a
execucao da obra”.

Os projetos deverao ser apresentados em pranchas formato 1ISO, A1 em papel e
em arquivo eletrénico com extensdo DWG (Auto Cad 2000), no modo PAPER SPACE e
gravados em CD.
7. REMOGOES E DEMOLIGOES
7.1. DEMOLIGOES E RETIRADAS
Deverao ser executadas todas as demolicbes necessarias para a adequacao da

area existente ao novo ‘lay-out”, com as instalagbes e acabamentos definidos nos
projetos executivos e neste memorial.
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7.2. PROTECAO DE PISO PARA SERVICOS DE DEMOLIGAO

Deverao ser executados protecdo completa dos pisos nas areas afetadas pelos
servigos de demoli¢do, utilizando chapas de Madeirit e lona plastica de prote¢do, visando
preservar os revestimentos existentes contra impactos, abrasdo, queda de materiais,
poeiras, circulacdo de materiais, movimentacdo de equipamentos, e demais danos
decorrentes da obra.

Os materiais a serem utilizados serao: chapas de compensado com espessura de
6mm, lona plastica preta ou transparente de alta resisténcia, com espessura minima de
100 micras, fitas adesivas apropriadas para fixacdo e vedagao, materiais complementares
necessarios para estabilizagdo e seguranga da protegéo.

Antes do inicio das demolicbes, os pisos deverdo ser devidamente limpos e
preparados para receber a protecao.

A execugao devera obedecer aos seguintes critérios:

- Aplicagao inicial de lona plastica diretamente sobre o piso existente, cobrindo
integralmente a superficie;

- Sobre a lona plastica deverdao ser instaladas chapas de Madeirit justapostas,
formando camada rigida de protecgao;

- As juntas deverdo permanecer alinhadas e firmemente acomodadas, evitando
deslocamentos durante a execugao da obra;

- Em areas de circulagao intensa ou transporte de entulho, a protecao devera ser
reforcada sempre que necessario;

- As bordas deverao ser fixadas adequadamente para evitar acidentes, infiltragao
de residuos e deslocamentos;

- Toda a protecao danificada durante a obra devera ser imediatamente substituida.

Sera de responsabilidade da contratada garantir a integridade dos pisos existentes
durante toda a execucdo dos servicos, realizar as inspe¢des periddicas nas protecoes
instaladas, efetuar limpeza diaria das areas protegidas, reparar integralmente quaisquer
danos causados aos revestimentos existentes em decorréncia da obra.

7.3. REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA

Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagcamba
(m?).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de material
rejeitado e misturado por vegetacao, isopor, manta asfaltica e 1a de vidro, de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a
cacamba, remocao e transporte da cagamba até unidade de destinacdo final indicada
pelo municipio onde ocorrer a geragéo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela companhia de tecnologia de saneamento ambiental (CETESB), e que
atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:
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A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢ao do entulho, residuos
provenientes da construgédo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinacbes previstas na legislagéo: resolugédo n® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo conselho nacional do meio ambiente (conama),
decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

e Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocgao
da mesma quando cheia, e a reposi¢ao por outra cagcamba vazia, o transporte
e o0 despejo na unidade de destinacao final, independente da distancia do
local de despejo;

e Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local
onde esta situada a cagcamba;

e Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagédo dos
materiais na cacamba;

e A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a
natureza dos servigos prestados.

e Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e
transporte, devera apresentar o controle de transporte de residuos (ctr)
devidamente preenchido, contendo informagbes sobre o gerador, origem,
quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposicéo
final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;

e Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113, NBR 15114 e nota técnica da NBR 10004/2004.

8. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

8.1. CANTEIRO DE OBRA

A locacdo do canteiro devera ser feita de modo a permitir as facilidades de
operagdao durante a execugdo da obra. Se a importancia desta exigir, a juizo da
CONTRATANTE, a instalagdo do canteiro deverd ser objeto detalhado, com
especificacdo de todos os materiais que serao utilizados na sua edificagao.

Deverao ser obedecidas as prescricdes das normas NR-18 — Condigbes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgcao — 18.4 — Areas de vivéncia e NBR 12284

— Areas de vivéncia dos canteiros de obras.

Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos
materiais a serem utilizados na execuc¢ao da obra.

No caso de materiais pereciveis, tais como: cimento, aditivos, resinas, etc.,
deverao ser tomadas medidas especiais para a correta protecéo, evitando-se infiltracbes
de agua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais.

Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de acgo, deverédo estar sempre
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protegidos, limpos e bem dispostos.

A CONTRATANTE dedicara especial atencdo aos detalhes de armazenamento e
utilizagdo desses materiais, de maneira a garantir a sua correta aplicagdo nas pecgas a
que se destinam.

Apos a conclusao da obra, de acordo com as determinagdées da CONTRATANTE,
o canteiro de servigos devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de
suas instalagdes, executando-se demolicbes necessarias, reaterros, regularizagbes
diversas do terreno, eliminacado de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho
e materiais inserviveis.

Cuidados especiais deverdao ser tomados para que nao permanegam
remanescentes do canteiro, tais como; fossas e cortes do terreno, contas a pagar das
concessionarias ou locais que forneceram ligagdes e instalagdes provisorias.

O canteiro de obras devera ser instalado em local autorizado previamente,
prevendo-se minimamente sanitarios, vestiarios, area para refeicoes, depdsito de
ferramentas e materiais, area para trabalho de carpintaria, ferragem, escritorio e portaria.
O canteiro devera ser mantido sempre limpo, organizado e seguro.

A construtora contratada sera responsavel pela seguranga da obra e de seus
trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de
protecdo individual (EPI) garantindo a segurangca e integridade fisica de todos os
trabalhadores.

8.2. CONTAINER

O canteiro sera feito através do uso de containers, portanto A CONTRATADA
devera locar e manté-los durante o periodo de execugao da obra.

8.3. PLACADE OBRA

As placas de obra deverao ser instaladas quando do inicio da obra, em local a ser
definido pela FISCALIZACAO, permanecendo até a entrega definitiva da mesma.

A CONTRATADA devera instalar a placa de identificacdo da obra, o servigo sera
medido por metro quadrado (m2) de placa em ago galvanizado instalada, com as
seguintes caracteristicas:

> Painel em estrutura metalica de aco carbono ASTM A36, fixado sobre 04
(quatro) postes de 04", chumbados no concreto diretamente no chao;

> Tratamento superficial: fundo anticorrosivo e pintura automotiva;

> Impressao: sistema digital piezo elétrico solvente “eco solvente nao
indicado”;

> Solda eletrbnica de alta frequéncia;
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> Dimensdes: 3,00m (comprimento) x 2,00m (altura);

O custo unitario remunera o fornecimento e instalacdo da placa em aco
galvanizado, além de todos os materiais e acessorios necessarios para a fixagao,
instalacdo e funcionamento do dispositivo. O adesivo que devera atender o manual de
identidade visual das placas de obras conforme orientacdo da Assessoria de
Comunicagdo. As perdas ja estdo consideradas nos coeficientes unitarios de cada
insumo.

8.4. LOCAGAO DA OBRA

A CONTRATADA, sob sua responsabilidade, devera proceder aos servigos de
locacéo, obedecendo rigorosamente as cotas, niveis e alinhamentos, conforme desenhos
de arquitetura e formas da fundag¢ao nos desenhos de concreto armado.

Os pontos, construtivos, definidos no projeto, deverdo ser verificados por
processos adequados, sempre dentro dos limites de tolerancia e precisao especificados.

Para a execugao dos servigos previstos, devera a CONTRATADA empregar
equipamento de precisdo, sendo que o responsavel pelos servigos topograficos de
verificagdo, devera ser de nivel agrimensor e ter experiéncia comprovada no trabalho a
ser desenvolvido.

Os trabalhos de locacdo deverdo contar com a supervisdo da FISCALIZACAO, que
esclarecera possiveis duvidas e deliberara sobre eventuais alteracbes que se fizerem
necessarias, o que nao eximira a CONTRATADA nos casos em que nao houver expressa
deliberagdo de mudanca por parte da FISCALIZACAO, de responsabilidade por qualquer
erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado
posteriormente.

8.5. ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICOE SAPATAS
AJUSTAVEIS

Os Andaimes Fachadeiros serao utilizados para proporcionar acesso seguro aos
trabalhadores durante a execucao de atividades em altura, incluindo os servicos de
pintura, reparos e recuperacdo de fachadas, tratamento de fissuras, recomposicao de
revestimentos, limpeza de fachadas, manutencido predial e demolicdes localizadas e
pequenos reparos.

Os Andaimes deverao ser compostos por estruturas metalicas tubulares
galvanizadas ou pintadas, em perfeito estado de conservagao, contendo no minimo:
painéis metalicos de encaixe, plataformas metalicas antiderrapantes, guarda-corpo e
rodapé, travamentos diagonais e horizontais, sapatas ajustaveis, escadas internas de
acesso, redes ou telas de prote¢do quando necessario, pontos de ancoragem e fixagao a
edificacdo. Todos os componentes deverao atender as normas de seguranga vigentes.

A montagem dos Andaimes devera ser executada por equipe qualificada e

treinada, obedecento rigorosamente as recomendacgbes do fabricante e as normas de
seguranga do trabalho.
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Durante a execugao dos servigos sera proibida a sobrecarga das plataformas,
todos os trabalhadores deverao utilizar EPI’s obrigatérios, incluindo cinto de seguranga
tipo paraquedista com talabarte, as areas inferiores deverdo ser sinalizadas e isoladas
para evitar acidentes com queda de materiais, ndo sera permitida alteracao estrutural dos
andaimes sem autorizagdo técnica. Os Andaimes deverdo passar por inspecdes
periddicas.

A desmontagem devera ocorrer somente apds a conclusao dos servigos e devera
seguir procedimento seguro, realizado por equipe habilitada, com remoc¢éo gradual e
organizada dos componentes.

A execucao devera atender integralmente as normas aplicaveis, especialmente
NR-18 / NR-35 e demais normas técnicas da ABNT pertinentes.

Os servigos serao medidos pela area, na projecao vertical da fachada, do andaime
tubular fachadeiro alocado, multiplicada pelo periodo em meses de locagdo (m? x més),
conforme planilha orgamentaria.

9. INFRAESTRUTURA
9.1. ESCAVAGAO DE VALAS

A escavagao podera ser mecéanica ou manual de acordo com a dimensao dos
Servicos.

Liberada a cota de assentamento das fundagdes a superficie devera ser preparada
através da remocgao de material solto ou amolecido, para a colocagao de lastro de brita.

As escavacdes necessarias a construcdo de fundagdes e as que se destinam as
obras permanentes deverdo ser executadas de modo a nao ocasionar danos a vida, a
propriedade ou a ambos.

As cavas para fundacdes, e outras partes da obra abaixo do nivel do terreno,
deverao ser executadas de acordo com as indicagbes constantes do projeto de
fundagcbes e demais projetos de obra, natureza do terreno encontrado e volume de
material a ser deslocado.

A execucgao dos trabalhos de escavacao devera obedecer, além do transcrito no
presente capitulo, a todas as prescricdes da NBR-6122, concernentes ao assunto.

A execugdo das escavagdes implicara na responsabilidade integral da
CONTRATADA pela resisténcia e estabilidade das mesmas.

Nos reaterros finais utilizar, de preferéncia, a terra da propria escavacao,
umedecida, cuidando para ndo conter pedras de dimensdes superiores a 5,0 cm; a
compactagao devera ser manual ou mecanica de modo a se atingir densidade
homogénea, aproximadamente a do terreno natural adjacente.

9.2. LASTRO DE BRITA
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A camada de pedra devera ser langcada e espalhada sobre o solo previamente
compactado e nivelado; posteriormente devera ser apiloado. A superficie devera ser
nivelada.

A espessura minima devera ser de 5,0 cm, quando nao especificada no projeto.
9.3. LASTROS DE CONCRETO

Para o assentamento dos blocos de fundagao devera ser executado lastros de
concreto, para o nivelamento e interligagdes das estacas, poderdo ser utilizados
concretos preparados manualmente, desde que sejam observadas as seguintes
condicdes basicas:

- O preparo devera ser feito sobre estrado de madeira, ou qualquer outra superficie
plana, impermeavel e resistente, com o auxilio de pas, ou quaisquer outros instrumentos
manuais adequados.

- Os materiais utilizados na composi¢cdo da mistura deverao atender integralmente
as especificagdes estabelecidas para os concretos estruturais.

- O agregado miudo e o cimento deverao ser misturados a seco, até a obtencéo de
uma mistura de cor absolutamente uniforme.

- O agregado graudo devera ser langado sobre a mistura areia com cimento,
previamente espalhada de modo a formar uma camada de espessura aproximadamente
constante, e também misturado a seco.

- O langamento da agua devera ser feito de modo que ndo ocorra fuga de nata de
cimento, procedendo-se 0 amassamento aos poucos, até a obtencdao de uma mistura de
aspecto rigorosamente uniforme.

- O aditivo impermeabilizante, diluido na agua de amassamento dos lastros de
piso, devera atender integralmente as especificagdes estabelecidas.

- Nao podera ser preparado, de uma so vez, volume de concreto que corresponda
a um consumo de mais de 100 kg de cimento.

Os lastros e pisos de concreto deverdo ser executados sobre bases firmes e
uniformes, convenientemente umedecidas por ocasido de seu langamento, e de modo a
apresentarem espessura constante e nunca inferior a 5,0 cm.

10. FUNDAGOES

10.1. ESCAVAGOES

Todas as escavagdes necessarias para a execugao rigorosa do projeto
arquiteténico e estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de
responsabilidade da empresa executora.

10.2. FUNDAGCAO DIRETA

Entende-se por fundacao direta para fins destas especificagdes aquela em que as

tensdes sao transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacao sera fixada pelo projeto e verificada
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no local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucédo. O fundo das cavas da fundacéao
sera isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado,
com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.),
sendo posteriormente apiloado. Dar-se-a especial atengdo a colocagao dos arranjos dos
pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

10.3. FUNDAGOES PROFUNDAS

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundagdes profundas, tipo estaca, elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuragao do solo
com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS

Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo
obedecendo as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicavel ao
caso, quando de sua leitura e interpretacdo, embora que qualquer parte da estrutura
executada pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a
sua estabilidade e resisténcia. Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor,
examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito a fiscalizagdo, qualquer observagao
sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar,
sugerindo as solugdes que julguem adequadas ao caso. O construtor locara a estrutura
rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel,
cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer correcdo ou demoligdo, decorrentes,
julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalizagdo. Antes de iniciar os servigos, o
construtor devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e locagéo do projeto, sendo
que a referéncia de nivel (RN) quando nao indicada expressamente no projeto, ou nao
aceito por motivo justificado pela fiscalizagao, sera escolhido em acordo com ela.

A execucdo das fundacbes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente as NBR-6122 e NBR-6118, e aos Codigos e Posturas dos 6rgaos
oficiais da localidade onde devera ser executada a obra.

Correra por conta da CONTRATADA a execucao de todos os escoramentos de
construgdes vizinhas e sustentacdo de taludes que se julgarem necessarios para a
perfeita execucao e estabilizagcado da obra.

Cabera a CONTRATADA investigar a ocorréncia de aguas agressivas no subsolo,
e caso seja constatado, devera ser imediatamente comunicado a FISCALIZACAO,
devendo ser entdo tomadas medidas para prote¢ao das armaduras e do préprio concreto
contra a agressividade de aguas subterréneas.

A execugao das fundagdes e contengdes implicara na responsabilidade integral da
CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Ao efetuar a fundagdo em profundidade, ndo devera a CONTRATADA cingir-se as

profundidades pré-estabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravagao e/ou escavagao
até onde a camada de base apresentar resisténcia compativel com as cargas previstas
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para as fundacdes.

Todas as precaugdes deverado ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar a
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou
edificios vizinhos, providenciando a execucao de vistoria antes da execugdo das
fundacbes e contencgbes e, contratando seguro de responsabilidade civil, no que diz
respeito aos vizinhos.

As solugdes adotadas para elaboragdo do projeto foram baseadas nas seguintes
normas, publicadas pela ABNT.

NBR 6118 - Projeto e Execugédo de Obras de Concreto Armado
NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes.
NBR 6122 - Projeto e Execugédo de Fundagdes.

10.4. MATERIAIS E COMPONENTES
ESTACA TIPO STRAUSS - Diametrode 32 cm até 30 t

Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior
da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os
alargamentos da base (m).

Deverao ser fornecido os materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execug¢ao da estaca tipo Strauss em solo, com didmetro final de 32
cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo os servigos: perfuragcéo e introdugao
de tubos em acgo até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido;
limpeza do interior dos tubos por meio de langamento de agua; remocgéo total da agua e
lama por meio de sonda; langamento e apiloamento do concreto com auxilio de soquete
metalico cilindrico macigo com diametro inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg,
formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da tubulagdo a medida que se
procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até a cota de
arrasamento acrescida do valor de um didmetro (32 cm); execugdo e colocagao de
armadura de ligagdo, constituida por quatro barras com 10 mm de diametro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em agco CA-50. Remunera
também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a
confecgao do concreto com fck igual ou superior a 25 MPa; aco CA-50 e AC-60 para a
execugao da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessérios como arame e a mao de
obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo
da cabeca da estaca.

BROCAS / ESTACAS

Devera estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT,
principalmente NBR-6118, NBR-12131, NBR-6122 e NBR-7480.

As locagbes das brocas deverdo ser feitas pela CONTRATADA utilizando-se
métodos e equipamentos compativeis com a obra.

S6 poderao ser iniciados os servicos apos a verificacdo da locagao das brocas /
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estacas pela FISCALIZACAO.

Todos os cuidados deverdo ser tomados para garantir o exato posicionamento e a
verticalidade da broca / estaca.

O comprimento das brocas / estacas tem valor informativo para avaliacdo da
proposta a ser oferecida pela concorrente. O comprimento real executado devera ser
confirmado pela FISCALIZACAO na execugao dos servigos.

Qualquer modificagao que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva,
s6 podera ser feita com autorizagdo da FISCALIZACAO, apds solicitar junto aos autores
do projeto de estrutura e do parecer de fundagdes, as alteragdes cabiveis.

CABERA A CONTRATADA

Responsabilidade integral pela boa execuc¢ao da fundacéo e pela resisténcia e a
estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executados.

Deverao ser tomados cuidados especiais visando a seguranga e a estabilidade dos
solos, edificagdes existentes e usuarios em geral.

Quando se tratar de fundagdo sobre brocas/estacas, os blocos de coroamento
deverao estar diretamente apoiados sobre as mesmas.

O lastro de brita, com espessura minima de 5cm, devera abranger a area do bloco
sem interferir na unido broca / bloco.

10.5. CONDIGOES GERAIS
MAO DE OBRA

Devera ser exigida de primeira qualidade e devera ser especializada para o tipo de
fundacgao proposta.

ESPECIFICAGCOES
DETERMINAGAO DO COMPRIMENTO DAS BROCAS / ESTACAS

O comprimento real executado devera ser confirmado pela FISCALIZACAO na
execucao dos servigos.

LOCAGAO DAS ESTACAS E BROCAS

As locagdes das estacas e brocas na obra, deverao ser feitas pela CONTRATADA
utilizando-se métodos e equipamentos compativeis com a obra.

As tolerancias maximas permitidas, quanto a locacdo das estacas e brocas e
quanto a verticalidade na execugao serao aquelas expressas na NBR 6122.

TRABALHOS EM CONCRETO ARMADO ABRANGERAO
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A construgado, montagem e desmontagem de formas e escoramento.

O fornecimento e a colocagdo das armaduras de ago, barras ou ganchos de
ancoragem, amarragoes, travas e outras pecas embutidas previstas no projeto estrutural
de concreto armado, inclusive para juntas construtivas.

O fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra necessaria ao preparo
de concretos com as caracteristicas exigidas nos projetos, adensamento, acabamento e
cura, tudo de acordo com os planos de concretagem aprovados pelo CONTRATANTE.

A realizagdo dos servigcos de identificacdo da concretagem das pecgas e a
prestacdo de informacdes sobre a construgado das armaduras.

A realizacdo de ensaios especiais de comprovacgao estrutural na execug¢ao da obra
exigido pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera atender a todas as recomendag¢des da CONTRATANTE
e do autor do Projeto, com relagdo a garantia de qualidade dos concretos por ela
langcados. No caso de falha inadmissivel de qualidade da estrutura ou pecas, parcial ou
totalmente concretadas, deverado ser providenciadas medidas corretivas compreendendo
demolicbes, remocado de material demolido, recomposi¢cao de vazios, ninhos e porcdes
estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto,
injecbes e providéncias outras de acordo com as instrugdes do CONTRATANTE, em
funcdo de cada caso particular.

O uso de concreto usinado na execugao de elementos estruturais, quando n&o for
determinado nos projetos ficara a critério da CONTRATADA, cabendo-lhe sempre a
responsabilidade pelo controle de qualidade. A CONTRATANTE cabera referendar ou
nao este uso.

A execucao das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material
aplicado e seu manuseio, deverdo obedecer as Normas, Especificagcdes e Métodos da
Associacao Brasileira de Normas técnicas ABNT em suas edi¢gdes recentes mais
atualizadas.

Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., s6 poderao
ser utilizados quando indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que
obedegcam as especificagbes nacionais, ou apresentem propriedades verificadas
experimentalmente por laboratério nacional idéneo.

FORMAS E ESCORAMENTO

Deverdo ser executadas com tabua de pinho com espessura de 2,5 cm nas
larguras de 20, 25 e 30 cm. Para o concreto aparente devera utilizada férma plastificada.

As férmas serao de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com

reuso recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderdo
igualmente ser confeccionadas em madeira compensada;

62



A posicdo das féormas - prumo e nivel - sera objeto de verificagdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando
necessario, a corregao sera efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o
langamento eficaz e vibragdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas seréo
fechadas imediatamente apdés o lancamento e vibracdo do concreto, de modo a
assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo s6 se recomenda quando nao
estiver previsto o reaproveitamento de férma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizagao de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera
langado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastdbmero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de
gesso, para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos nas férmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastbmero referido no item
anterior.

Para paredes armadas, a ligagdo das férmas internas e externas sera efetuada por
meio de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura
da parede sob o efeito da compresséo e os tensores, preferencialmente metalicos, terao
a mesma finalidade na hipotese de esforgos de tracao.

A localizagao dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervengéo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serao dispostos em alinhamentos verticais
e horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizagdo. Sempre que possivel
estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuira para disfargar
a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipétese de composigcdes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera
executada em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-
se em seguida a sua incorporagao a forma.

CARACTERISTICAS ESTRUTURAIS:

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar a presséo resultante do
langamento e vibragao, além de serem mantidas rigidamente em posigéao.

As formas deverao ser suficientemente estanques para impedir a perda de
argamassa.
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Qualquer vedacao que seja necessaria devera ser feita com materiais aprovados
pela CONTRATANTE.

QUALIDADE DAS FORMAS

Onde for necessario deverdo ser feitas aberturas nas formas para facilitar a
limpeza, inspec¢des e adensamento de concreto.

Todas as aberturas temporarias para fins de construcao, deverao ser submetidas a
aprovacao prévia da CONTRATANTE.

APROVAGAO E LIBERAGAO PARA CONCRETAGEM

A CONTRATANTE néao liberara nenhuma concretagem sem antes terem sido
cumpridos os registros minimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras pegas
embutidas, aplicagcdo de desmoldantes, ou outros componentes anti adesivos nas
superficies das formas em contato com o concreto e outros aspectos.

FURAGCOES

Eventuais furagbes para passagem de canalizagdo atravées dos elementos
estruturais de concreto armado deverdo ser assegurados por buchas ou por caixas
localizadas nas formas, de acordo com o projeto ou a pedido da CONTRATANTE.

As localizagbes e dimensdes de tais furos deverdo ser objeto de atento exame e
anuéncia do calculista da estrutura da CONTRATADA no sentido de se evitar
enfraguecimento prejudicial a seguranga da estrutura.

Como diretriz geral, no caso em que nado houver indicagdo precisa no projeto
estrutural, devera haver a preocupacao de localizar os furos, tanto quanto possivel, na
linha neutra.

LIMPEZA DAS FORMAS

Na ocasidao em que o concreto for langado nas formas a superficie destas, deverao
estar isentas de incrustagbes de argamassas ou outro material estranho.

Antes de o concreto ser langado, as superficies das formas deverao ser saturadas
de agua. O desmoldante para forma de madeira e por pegas de concreto, devera ser tipo
DESMOL, refinado e puro de composi¢ao, conveniente para a forma e aprovado pela
CONTRATANTE. Apd6s o untamento, devera ser removido o excesso de desmoldante na
superficie da forma.

A armadura de ago ou outras superficies que requeiram aderéncia ao concreto,
deverao ser mantidas isentas de desmoldantes.

Nao sera permitido o uso de 6leo queimado aplicado as formas ou outras
substancias que comprometam o aspecto do concreto.
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AGOS

Em todos os casos os agos deverdo ser aqueles especificados pelo projeto
estrutural e deverédo obedecer rigidamente as especificagcbes da ABNT.

IMPORTANTE: De todos os lotes enviados serao exigidos testes de escoamento e
rupturas determinados nas Normas Técnicas, em laboratorios indicados pela
CONTRATADA e a serem aprovados pela CONTRATANTE. Os resultados deveréo ser
entregues a CONTRATANTE antes da utilizagdo do referido material.

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢éo ao ar
livre € a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a
um ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha
a ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a
sua fuséo;

Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de
dificil remogéo, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas
com filme de polietileno, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a sua
colocacgao na férma e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras seréo previstos "canais" que possibilitem a imersao do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser
rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da
SIKA ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construgdo devera ser
escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo sera em concreto armado, FCK minimo 25MPa e
devera ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da
NBR 6118. Sera obrigatoria a utilizagdo de espagadores de concreto ou plastico.

Durante o langamento do concreto sera obrigatéria a utilizagdo de vibrador, sendo
obrigatério manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracéo do projeto durante a fase de execugao dos servigos devera ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagéo das
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ocorréncias, as recomendacodes e solugcdes adotadas nas fichas de diario da obra com
assinatura do responsavel técnico.

O concreto armado aparente devera ser composto de cimento Portland, agua,
agregados miudos e graudos e ativos (caso seja necessario), conforme indicagdo do
projeto estrutural.

CIMENTO

O cimento a ser utilizado devera ser do tipo denominado cimento Portland Comum
(CP1, classe 250, 320 ou 400) que satisfaca as exigéncias das Especificagdes EB-1/937
da ABNT.

De cimento, tipo:
Portland Illl - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serao de fabricagcéo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

AGREGADOS

Os agregados miudos a serem utilizados deverao ser constituidos de areia lavada
de rio, silico-quartzosa, com composi¢do granulométrica de meédia para grossa. A
presenca de granulos de argila, matéria organica e quaisquer outros agentes nocivos ao
cimento, s6 devera ser permitida quando dentro dos limites estabelecidos pela
especificacao pertinente da ABNT.

Os agregados graudos deverao ser constituidos de pedra britada, proveniente de
rochas inertes, ou pedregulho, isentos de agentes nocivos ao cimento e com composigao
granulométrica adequada as dimensdes das pegas a serem concretadas.

ADITIVOS

Os aditivos para o concreto deverao ser usados somente quando indicados ou
aprovados pela CONTRATANTE.

AGUA

A agua a ser aplicada na mistura do concreto devera ser potavel, sem presencga de
Oleo, acidos, alcalis e matéria organica. O fator agua cimento, devera ser compativel com
a resisténcia indicada para o concreto e para trabalhabilidade a concretagem.

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA devera ser responsavel pelo armazenamento, em condigdes
adequadas, de todos os componentes necessarios a preparagao de concretos, abrigando

o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos seus depdsitos, protegendo as
pilhas agregados contra a contaminagao por materiais estranhos ou contra a segregagao
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e tomando todas as providéncias complementares, inclusive em atencdo a determinagao
particular da FISCALIZACAO, na guarda e manutencdo dos materiais. Quanto ao
armazenamento do cimento, deverdo ser obedecidas as prescricbes do Boletim de
Informacgdes n° 67/1953 da Associagao Paulista de Cimento Portland e ou Normas e
Boletins mais atualizados e em plena vigéncia que regem o assunto em questao.

DOSAGEM E MISTURA DO CONCRETO
DOSAGENS

A CONTRATADA devera providenciar a realizagdo das diferentes dosagens
necessarias a construgdo de todas as partes da estrutura, objetivando a obtencédo de
tracos de conveniente trabalhabilidade e adequados a execucdo da obra, conforme
orientagao do calculo estrutural.

No caso da CONTRATADA contratar o fornecimento de concreto pré-misturado, o
eventual fornecedor deste concreto estara sujeito a todas as exigéncias desta
especificacao.

CONTROLE E MEDIDA DOS MATERIAIS

A CONTRATADA devera providenciar todo equipamento e instalagbes necessarias
ao controle da qualidade exata de cada um dos materiais que compde a mistura.

A medida dos materiais, se fara em peso e volume com a determinacdo da
umidade dos agregados, por método preciso e correspondente corre¢cdo da relagdo agua-
cimento para manter inalterado o tracgo.

Os métodos e resultados do controle deverdo ser aprovados pela
CONTRATANTE.

EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA devera providenciar equipamento adequado ao preparo de todo
0 concreto necessario a obra, nas suas diferentes condicbes de qualidade fixadas em
projeto para garantir o cumprimento de cronograma de construgdo. Indicagdes
particulares serédo feitas pela CONTRATANTE no que se refere as caracteristicas de
operacado das betoneiras, tempo de mistura e outros correlatos. O tempo minimo de
mistura, apos introdugédo dos materiais na betoneira, devera ser de 03 (trés) minutos.

CONTROLE TECNOLOGICO
CRITERIO GERAL

E obrigatério o controle tecnolégico da produgéo de concretos que se estendera a
todas as fases, desde a qualificacdo dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu
transporte langamento, devera ser realizado pela CONTRATADA de conformidade com
as Normas, Especificacdo e Métodos da Associagcao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, em suas edi¢bes mais recentes, submetendo todos os resultados a apreciacédo da
FISCALIZACAO e sendo por ela atestados.
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A CONTRATADA devera facilitar as tarefas da CONTRATANTE, prestando os
esclarecimentos necessarios a formagao do juizo quanto a qualidade e procedéncia dos
materiais, tempos e métodos construtivos, quantidades utilizadas e outros dados
correlatados.

Da mesma forma devera acolher as indicacdes especificas feitas pela
CONTRATANTE no curso dos trabalhos construtivos, sejam as referentes a observancia
das presentes especificagdes, sejam as decorrentes de solugbes de boa técnica
fortemente recomendavel para utilizagdo ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, em
condi¢cdes que ndo sio explicitas, ou previstas nas presentes especificagoes.

TRANSPORTE

O concreto devera ser transportado do seu local de mistura até o local de
colocacdo com a maior rapidez possivel, empregando-se métodos que evitem a
segregacgao dos agregados ou a perda de material em especial, 0 vazamento de natas de
cimento ou argamassas.

Os meios de transporte deverdo ser proporcionados pela CONTRATADA em
condi¢gdes adequadas no ritmo de colocagdo em consonancia com as exigéncias do
cronograma, orientados por programagao cuidadosa que evite congestionamento, perda
de partidas e outros incidentes prejudiciais a qualidade dos concretos e andamento
normal das obras, dependendo do método adotado pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE exigira o uso de aditivo retardador de pega nos concretos.

LANCAMENTO DO CONCRETO

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao receber uma rigorosa limpeza,
removendo-se todo e qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de madeira,
pregos, etc., que estejam depositados em seu interior ou aderente as paredes internas.

Qualquer langamento sé devera ser permitido desde que o concreto esteja fresco.
Nao sera permitido que um concreto parcialmente endurecido seja remisturado com
adicdo de agua.

Antes do inicio da concretagem as formas deverédo ser molhadas até a saturagao,
para permitir a drenagem do excesso de agua.

Nas concretagens em geral, o concreto ndo podera ser langado de uma altura livre
superior a 2,00 m (dois metros).

O concreto devera ser langado continuamente em camadas de espessura, tais
gue, uma nova camada nao seja depositada sobre a anterior, ja parcialmente endurecida.

Desde que indicado nos desenhos, o langcamento do concreto em blocos de
fundacao, devera ser feito sobre uma camada, previamente executada, lastro de brita 1 e
2 de 5 cm de espessura. O lancamento devera ser procedido de uma cuidadosa limpeza
das cavas de fundacéo.
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Durante o langamento até a cura do concreto, toda a zona de construgcdo em que
se estiver executando concretagem, devera ser protegida contra chuva.

O concreto que for encharcado por chuva devera ser removido inteiramente.

Na necessidade de juntas de concretagem, estas deverao estar distantes do apoio
1/5 do véao. A junta devera ser lavada com jato d’agua para remogao da nata de cimento
ou qualquer material estranho ao concreto. Caso haja necessidade, utilizar escovas de
acgo para remogéo e limpeza, seguindo de jato d’agua para total limpeza.

Ap0s a limpeza, devera ser utilizado na junta de concretagem, adesivo especifico a
base de EPOXI, observando rigorosamente as prescrigbes do fabricante, principalmente
no que se refere ao tempo em que se pode aplicar o adesivo e iniciar o langamento do
concreto.

Todo o concreto devera ser adensado por meio de vibracdo durante o seu
langamento, com a finalidade de se eliminar toda a porosidade e qualquer segregacéao de
agregados.

Deverao ser usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do
tipo de elemento estrutural que esteja sendo vibrado.

Devera ser tomado o devido cuidado para evitar o excesso de vibracdes bem como
o contato do vibrador com a armadura.

Nenhuma peca estrutural podera ser concretada antes de todas as pecas
embutidas, tais como: eletrodutos, luvas, chumbadores, pendurais, etc., tenham sido
devidamente instalados e sua posi¢coes verificadas. A aprovagdo para concretagem
devera ser toda dada pela CONTRATANTE.

Nenhuma pecga estrutural podera ser concretada antes de rigorosa verificagado de
dimensbes e posicdo das formas, resisténcia dos escoramentos e colocacido das barras
de armacado. ApoOs a verificagdo, a concretagem devera ser aprovada formalmente no
Diario de Obra pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

CURA DO CONCRETO

O concreto recém-langado devera ser protegido contra temperaturas
excessivamente altas, devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo
menos, nos 07 (sete) primeiros dias que se seguem a data do fim do langamento.

A moldagem e os corpos de prova deverdo ser executados de acordo com o
método das Normas da ABNT, relativas ao assunto, especialmente a NBR-5738 (MB-2),
NBR-5739 (MB-3) E NBR - 6118 (NB-1) em seus itens 15 e 16 ou em edi¢cdes mais
recentes e atualizadas. Segundo este método, os corpos de prova serao cilindricos, de
didametro igual a 15 cm e de altura igual a 30 cm. Nos ensaios de compressé&o, devera ser
medida a resisténcia cilindrica do concreto.

Todo o trabalho referente a retirada, moldagem, cura e testes dos corpos de prova
deverao ser de responsabilidade da CONTRATADA, que inclusive, devera identifica-los
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por uma numeragao crescente e pela data de moldagem.

Os corpos de prova deverao ser enviados ao laboratério de controle tecnoldgico e,
os resultados dos ensaios enviados, por escrito a CONTRATANTE. Os ensaios constarao
de ruptura, por compressao axial dos corpos de prova cilindricos, aos 7, 14 e 28 dias de
idade.

No relatério que o laboratério enviara a CONTRATANTE deverao constar todos os
dados recomendados pela NBR (6118-81) (NB-1/78) ou em suas edi¢bes mais recentes e
atualizadas.

Ficara a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do
laboratorio, cabendo a mesma aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas
executadas.

10.6. IMPERMEABILIZAGAO DAS FUNDAGOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber
impermeabilizacdo. Nao sera admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia
Impermeabilizacdo. Essa impermeabilizacdo devera ser feita com a aplicagdo de
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

11. SUPERESTRUTURA

A superestrutura da edificagdo sera toda executada em concreto armado (pilares, vigas e
lajes).

11.1. CONDIGOES GERAIS

O projeto, execugdo, montagem e controle de qualidade da superestrutura,
deverao atender as especificacbes da ABNT.

Cabera a CONTRATADA total responsabilidade pela boa execu¢cao dos servigos
de superestrutura e também por sua resisténcia e estabilidade.

11.2. MATERIAIS

CIMENTO

Devera ser do tipo Portland, de procedéncia aceita pela FISCALIZACAO, devendo
ser entregue em sacos originais de 50 kg, os quais deverdo ser armazenados em local
fechado, seco, sobre o assoalho de madeira ou estrados, em pilhas de no maximo 10

sacos. Deverao ser separados por lote, classificados pela sua data de fabricagao.

Quando entregue a granel, devera ser conservado em silos préprios, porém
devendo a FISCALIZACAOQO aprovar esse tipo de fornecimento.

Em hipotese alguma devera ser utilizado cimento com mais de 90 dias da data de
sua fabricacao.
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AGREGADOS MIUDOS E GRAUDOS

Deverao apresentar granulagbes de acordo com a NB-4 podendo ser utilizadas
pedra britada, livres de p6 de britagem, argila e outras impurezas. O lote devera ser
recusado quando apresentar tragos de graxa ou 6leo.

COMPOSIGOES GRANULOMETRICAS E TRAGOS DE CONCRETO

Deverdo ser apresentados pela FISCALIZACAO, a qual podera ou ndo autorizar a
CONTRATADA a manter laboratoério no canteiro, ao qual competira o exame dos
materiais e a determinacao dos tragcos do concreto a ser utilizado.

Os testes de consisténcia deverdo ser realizados antes do inicio da concretagem,
obrigando ou n&o a corregcdo necessaria do tragco. O fator agua/cimento ndo podera ser
modificado.

Deverao ser retirados os corpos de prova de acordo com o estabelecido pela
FISCALIZACAO, atendendo as Normas correspondentes.

Todas as dosagens de concreto deverdo ser caracterizadas pelos seguintes
elementos:

a) Resisténcia de dosagem aos 28 dias - (fck)

b) Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em fungao das
dimensdes das pecas a serem concretadas, conforme a NBR-6118 (NB-1).

c) Consisténcia, medida através de “SLUMP-TEST”, de acordo com o método
NBR-7223 (MB-256).

d) Composi¢ao granulométrica dos agregados.

e) Fator agua/cimento em fungao da resisténcia e da durabilidade desejadas.

f) Controle de qualidade a que sera submetido o concreto.

g) Adensamento a que sera submetido o concreto.

h) indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

AGUA

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de sal, 6leo, alcalis e qualquer matéria
organica ou estranha.

A agua fornecida para fins potaveis, pela rede de abastecimento podera ser aceita
a critério da FISCALIZACAO.

ACO
As barras de ago nao apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo,

argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao
concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza
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adequada e a sua devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estardo
dispostas de modo a nao provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de
espagadores de armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para
isto, o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serao adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras
de espera. Antes do reinicio da concretagem deverao estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizagao.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerao também a EB-3
/ABNT.

O aco sera do tipo CA50 e CAGO.

Serao aceitas as barras de aco que atendam as especificagdes correspondentes,
sejam barras lisas ou torcidas, conforme projeto.

A retirada de amostras para ensaio das barras de aco, devera satisfazer aos
procedimentos adotados pela FISCALIZACAO.

ARAME

De Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de
bitola adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado sera fio de acgo
recozido preto n® 16 ou 18 SWG.

FORMAS

Deverao ser em madeira maci¢a, madeira plastificada, ou poderdo ser em metal ou
outros materiais. Quando usadas anteriormente, deverdao ser limpas, cuidadosamente
inspecionadas a fim de se constatar o estado de sua superficie, e se estdo em condi¢des
de suportar nova concretagem. Para os pilares que serdo em concreto aparente em todo
o entorno do prédio e os dois da rampa, deverao ser em férma plastificada.

As buchas, “bonecas” e formas para produzir vaos de passagem e espacos livres,
deveréao ser de Styropor, ou material que ndo absorva agua, e que possa ser retirado com
facilidade apds a concretagem, porém suficientemente rigido para garantir a obtengao do
espaco livre nos seus contornos originais.

As formas deverao ser executadas respeitando-se as plantas, os niveis e
dimensbes da peca, devendo ser devidamente travadas apresentando-se como um
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conjunto suficientemente rigido, de forma a suportar a vibragdo do concreto.

As pecas deverdao ser devidamente alinhadas e niveladas e suficientemente
escoradas.

As pecas com grandes vaos, deverao observar a contra-flecha, indicada ou nao.

As pecas deverdao apresentar janelas de inspe¢do nos topos e nos pés das
colunas, cortinas e outras pecas equivalentes, as quais somente poderdo ser fechadas
apos a inspegao da FISCALIZACAO.

As formas especialmente para pecas em concreto aparente deverao estar limpas e
preparadas com produtos especificos que impegcam a aderéncia ao concreto. Deverao
apresentar-se perfeitamente ajustadas evitando “barrigas”, reentrancias ou saliéncias.

As formas deverao ser molhadas até a saturagao a fim de se evitar a absorcao de
agua de amassamento de concreto.

O escoramento sempre que oportuno, & critério da FISCALIZACAO, devera
obedecer os seguintes critérios, estabelecidos pela NBR-6118 (NB-1).

a) - O escoramento devera ser projetado de modo a n&o sofrer, sob a agdo do
peso proprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a
execugao da obra, deformacgdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar
esforcos no concreto na fase de endurecimento.

b) - Ndo serdo admitidos pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da
secao retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7cm para madeiras moles.

c) - Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo estar
contraventados, salvo se for demonstrada desnecessaria esta medida, para evitar
flambagem.

d) - Deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para evitar recalques
prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento,
pelas cargas por este transmitidas.

ADITIVOS

Os aditivos para fins especificos, somente poderéo ser usados quando aceitos
pela FISCALIZACAO.

CONCRETO DE USINA

A obra devera utilizar concreto usinado bombeavel, com fck de 25 e 30 Mpa,
observando os procedimentos impostos pela FISCALIZACAO.

O concreto devera ser descarregado do caminhdo betoneira, diretamente nos
carrinhos ou nas formas por meio da bica mével ndo sendo permitida a descarga total ou
parcial do mesmo, em qualquer tipo de depdsito, para distribuicdo posterior.

E aceitavel o uso de concreto bombeado, sendo que neste caso o trago do mesmo
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devera ser adequado a esse tipo de langamento, utilizando-se os agregados nos
didmetros maximos permitidos para este caso, obtida a aprovagéao da FISCALIZACAO.

CONCRETO VIRADO NA OBRA

O concreto virado na obra, devera ser preparado em betoneira de capacidade
adequada ao uso, devendo apresentar-se perfeitamente homogeneizado. O tempo
maximo permitido entre a betonagem e a concretagem € de 30 minutos, em nenhuma
hipétese permitindo-se a pré-mistura da massa.

O transporte do concreto devera ser feito de maneira a ndo haver separacao de
seus elementos e/ou perda de agua.

LANCAMENTO

Competira a CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, a
FISCALIZACAO e ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, do dia e hora do
inicio das operagdes de concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execugao e
dos elementos a serem concretados.

Os processos do langamento do concreto deverdo ser determinados de acordo
com a natureza da obra, cabendo a FISCALIZACAO modificar ou impedir processo que
acarrete segregacado dos materiais.

Nao sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m. Para evitar
segregagao em queda livre maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.
No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na
parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2 m, em concentragao de ferragem e de dificil
langamento, além da forma devera ser executada uma camada de argamassa com 5 a 10
cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se
a formacgao de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e o0 seu langamento nao devera exceder a 1 (uma) hora.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para langamento podera
ser aumentado em fungéo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO.

Em nenhuma hipétese sera permitido o langamento apds o inicio da pega.

Nao sera permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, deverdo ser adotadas providéncias
para que o concreto seja langado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco,

nao possa ser levado pela agua de infiltragao.

ADENSAMENTO

74



O adensamento devera ser feito mecanicamente, de forma a permitir que o
concreto preencha todos os espagos da forma, envolvendo todas as armaduras. O
adensamento mecanico devera ser feito de maneira a evitar excessos, a fim de nao
favorecer a segregacao dos materiais.

Deverao ser utilizados vibradores de imersédo, com energia suficiente para o rapido
adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto
ocupe todos os recantos da férma.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

As juntas de concretagem deverdao ser antecipadamente aprovadas pela
FISCALIZACAO, observando-se nas interrup¢gbes da concretagem, as normas
estabelecidas pela FISCALIZACAO e adequadas a cada caso. As juntas de fachadas,
determinadas no projeto, corresponderao as juntas de concretagem.

CURA DO CONCRETO

Todas as superficies do concreto deverao ser protegidas por meios adequados, de
modo a conservarem-se Umidas pelo menos por 7 dias, a contar do seu langamento.

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagao
iniciar-se-a tao logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida
permanentemente Uumida, inclusive as formas de madeira, com agua de qualidade igual a
utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo
devera ser inferior a 7 (sete) dias.

CORPOS DE PROVA

Os ensaios de resisténcia a compresséo deverédo obedecer a NB-02, e as
disposicdes da FISCALIZACAO.

Os resultados de todos os testes exigidos deverao ser fornecidos em 2 vias, com
parecer conclusivo, que enviara a FISCALIZACAO uma das vias autenticada e, se for o
caso, acompanhada de comentarios que julgar oportuno tendo em vista o resultado dos
testes.

Caso o resultado dos testes mencionados no item anterior ndo seja aceitavel, a
CONTRATADA arcara com todo o 6nus que advenha dos testes adicionais solicitados, a
critério da FISCALIZACAO.

ARMADURAS

As barras de ago deverdo ser endireitadas e limpas de ferrugem antes de serem
submetidas ao dobramento.

Para assegurar a rigidez e indeformabilidade da armadura, retendo as barras de
ago nos espagamentos corretos, os estribos deverdo ser amarrados nos ferros negativos
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e positivos com arame de ferro recozido, na bitola indicada.

Para manter a altura correta da ferragem negativa, deverdo ser utilizados
“caranguejos” em numero suficiente, executados com ferro na bitola adequada.

O afastamento entre a ferragem e a forma devera ser assegurado pelo uso de
pecas apropriadas de plastico.

Outras disposi¢des sobre este item deveréo ser fornecidas pela FISCALIZACAO.

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢géo ao ar
livre € a 20mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a
um ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha

a ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a
sua fuséo;

Como os sinais de 6xido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de
dificil remocg&o, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas
com filme de polietileno, o que as protegera da agao atmosférica no periodo entre a sua
colocacédo na forma e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersao do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdao ser
rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da
SIKA ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construgao devera ser
escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso.

LIBERAGAO DA CONCRETAGEM

A liberacdo para concretagem devera ser fornecida pela FISCALIZACAO, apos a
inspecéo final do Engenheiro da CONTRATADA, acompanhando pela FISCALIZACAO.

RESISTENCIA DO CONCRETO

O concreto a ser utilizado na construgao da supra e infra estrutura, tera o fck
determinado em projeto.

DESMONTAGEM/DESFORMA

A retirada das formas devera obedecer a NBR-6118, devendo-se atender para os
prazos recomendados:
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. Faces laterais: 3 dias;
. Faces inferiores: 14 dias;
. Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos devera ser feita de maneira conveniente e
progressiva, particularmente para pegcas em balango, o que impedira o aparecimento de
fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.

Apds a retirada das formas, o elemento concretado devera ser exibido a
FISCALIZACAO para exame.

Somente apds este controle, a critério da FISCALIZACAO, podera a
CONTRATADA proceder a reparagao de eventuais lesdes (“ninhos de abelha”, vazios e
demais imperfeigdes) e a remogao das rugosidades, estas no caso de concreto aparente,
a fim de que superficies internas e externas venham apresentar-se perfeitamente lisas.

Em caso de ndo aceitacdo por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado,
a CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugao,
sem 6nus para a CONTRATANTE, tantas vezes quantas sejam necessarias até a
aceitacao final.

PILARES

Todos os pilares serédo retangulares, executados em concreto armado de FCK =
25MPA e moldados in loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural,
utilizando-se de ago CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fébrma em
madeira, inclusive escoramento.

VIGAS

As vigas serao executadas em concreto armado de FCK = 25MPA e moldados in
loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de ago CA 50
e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em madeira.

LAJE PRE MOLDADA

As lajes pré-moldadas em concreto armado deverao seguir fabricagdo e montagem
conforme dimensbes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo
trelicado, dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de
enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em concreto, obedecer as
recomendagbes das fichas de Férma e Cimbramento em madeira, os escoramentos
devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for
o caso, a flambagem local dos pontaletes, deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vao
quando né&o indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificacbes do
fabricante.

12. IMPERMEABILIZAGAO
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CONDIGOES GERAIS

Nao sera tolerada a penetracdo ou desenvolvimento de umidade em qualquer
superficie, ficando a cargo da CONTRATADA as providéncias necessarias para eliminar
os defeitos.

Os lastros de concreto, para pisos executados sob o solo ou lajes rebaixadas
deverdo conter em sua argamassa, substancia impermeabilizante, quando nao
especificado de modo inverso.

As areas a serem impermeabilizadas deverdo ser interditadas ao transito de
operarios estranhos aos servigos, antes, durante e apds a conclusido destes, até a sua
liberagao pela CONTRATANTE.

Na argamassa impermeabilizante, a areia a ser empregada devera ter
granulometria 6tima-boa, com graos maximos de 3mm isentas de substancias organicas
ou argilosas.

Os impermeabilizantes de massa ou superficie deverdao ser empregados de acordo
com as recomendagdes do fabricante, quer na dosagem, quer na forma de aplicagao.

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a
execugao destes sistemas, deverdo obedecer rigorosamente, além das presentes
especificacdes, todas as determinagdes da NB-279/75 e demais normas complementares
da ABNT que regem o assunto, bem como as recomendagdes dos respectivos
fabricantes.

O sistema impermeabilizante adotado devera ser compativel com as
caracteristicas funcionais e estruturais dos elementos impermeabilizados, com as
condi¢des de solicitacdo pela agua, de modo a garantir uma perfeita estanqueidade a
esses elementos, inclusive quando da ocorréncia de pequenas fissuras, ou restritas
deformagdes estruturais, normais e previsiveis.

Quando se verificarem condigcbes especiais que tornem aconselhavel o emprego
de sistema diferente daquele especificado no projeto, caberd a FISCALIZACAO,
constatada a efetiva existéncia de tais condicdes e avaliadas as necessidades locais
especificas, indicar o sistema impermeabilizante a ser adotado.

Todos os materiais, destinados aos servicos de impermeabilizagdo, deverédo ser
postos na obra em suas embalagens originais, intactas, e armazenados estritamente de
acordo com a recomendagao do fabricante, em local seco, ventilado e abrigado das
intempéries.

Nao sera permitida a execucdo de qualquer servigco de impermeabilizacdo em
tempo excessivamente umido.

Os servicos de impermeabilizacdo s6 poderdo ser executados por mao de obra

especializada, que apresente suficiente qualificacdo e experiéncia no manuseio e
aplicagao dos produtos componentes do sistema impermeabilizante especificado.
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A CONTRATADA podera utilizar méao de obra propria, ndo especializada, unica e
exclusivamente na aplicagdo de argamassa impermeavel, em respaldos de alvenaria de
fundacdo e em elementos com area impermeabilizada igual ou inferior a 12 m2, desde
que nao haja determinagdo contraria no projeto e a méo de obra utilizada reuna
condicdes técnicas suficientes para executar os servigos a contento.

Perante a CONTRATANTE, a responsabilidade pela mdo de obra e materiais
empregados nos servicos de impermeabilizacdo e, consequentemente, pela qualidade
desses servicos, cabera a CONTRATADA.

A CONTRATANTE exigira garantia por um prazo minimo de 05 (cinco) anos para
que qualquer sistema de impermeabilizacdo, cabendo-lhe o direito de, sempre que
considerar conveniente dilatar esse prazo minimo e/ou exigir a formalizagdo dessa
garantia, através de documento especifico, fornecido pela CONTRATADA.

Os concretos destinados a execucgao de lajes ou cortinas em contato direto com o
solo, e de outros elementos a serem impermeabilizados, especialmente em se tratando
de reservatérios e lajes de coberturas de grande responsabilidade, deverdao ser dosados
com fator agua/cimento igual ou inferior a 0.50, consumo minimo de 300 kg por metro
cubico, e aditivo impermeabilizante diluido na agua de amassamento na proporgao
indicada pelo respectivo fabricante.

A cura umida de concretos impermeaveis devera ter inicio quando decorrido 3
(trés) horas do final da concretagem, prolongando-se por periodo minimo de 14
(quatorze) dias. Durante todo o periodo de cura, deverdo ser tomados os cuidados
necessarios para que sejam evitadas a incidéncia de jatos d’agua, ou de precipitagcbes
pluviométricas sobre o concreto.

Todas as superficies do concreto destinadas a impermeabilizagado, qualquer que
seja o sistema adotado deverdo ser cuidadosamente limpas, removendo-se eventuais
pontas de ferros emergentes, excessos de argamassa, restos de formas e de liquidos
desmoldantes, p6 e outras particulas desagregadas, etc., ou quando for o caso, todo e
qualquer vestigio do sistema impermeabilizante anterior até a exposicdo completa do
concreto estrutural.

Os eventuais “ninhos” de concretagem, assim como outras pequenas falhas
detectadas nas superficies de concreto, deverdo ser abertos, vigorosamente apicoados,
limpos com escova de ago, umedecidos e Integralmente preenchidos com argamassa de
cimento e areia 1:3, apds prévia aplicacdo de solugdo adesiva apropriada para concretos
€ argamassas.

Todos os cantos e arestas deverado ser arredondados ou chanfrados a 45°, com
argamassa cimento e areia de trago adequado e compativel com o concreto utilizado na
base, de modo que o revestimento impermeavel possa ser executado de forma
absolutamente continua.

Todos os elementos emergentes, que resultem em descontinuidades das
superficies (dutos, vigas invertidas, etc.), deverdo receber arremates adequados que
garantam a continuidade e quando necessario, a ancoragem vertical do revestimento
impermeavel.
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Sempre que a regularizagdo das superficies for necessaria, deverdao ser
observadas medidas preliminares que garantam uma perfeita aderéncia da capa
regularizadora a base, tais como: apicoamento de toda a superficie de concreto, quando
necessario, aplicagdo de chapisco de cimento e areia 1:2 em todos os planos verticais ou
muito inclinados, lavagem e saturagao de todas as superficies, etc.

A argamassa regularizadora devera ser composta exclusivamente por cimento e
areia no traco volumétrico 1:3, sem aditivos impermeabilizantes, aplicada com espessura
minima de 2 cm e perfeitamente desempenada a feltro.

12.1. ARGAMASSAS IMPERMEAVEIS

E vedada a aplicacdo de argamassa impermeavel em elementos passiveis de
grandes movimentacgdes, devendo, sua utilizagao ficar restrita a elementos enterrados em
geral, elementos com liquido confinado e lajes ou marquises de pequenas dimensdes.

Na composicdo de argamassa impermeavel, devera ser utilizada agua limpa e
isenta de materiais organicos, como determina a NB-1/78, cimento de fabricagdo recente
sem qualquer indicio de difratacdo, e areia composta por grdos com diametro maximo de
3mm, de linha granulométrica 6tima-boa, lavada e isenta de substancias organicas e
argilosas.

O aditivo impermeabilizante devera ser de base mineral absolutamente isento de
materiais organicos, diluivel na agua de amassamento de forma a nao deixar residuos ou
particulas insoluveis, e de modo a manter-se disperso, na solugdo agua
impermeabilizante, sem sedimentar.

A argamassa impermeavel devera ser composta por cimento e areia nos tragos 1:2
Y2 ou 1:3 com aditivo impermeabilizante diluido na agua de amassamento em proporgdes
compativeis com cada servigo e com as seguintes determinagdes: reboco impermeavel
(1:3)-1:12-1:15

O preparo da argamassa impermeavel devera ser feito sempre proximo ao local de
aplicagao, evitando-se transportes longos, e em quantidades proporcionais a0 consumo
previsto em cada uma das etapas executivas.

E vedada a utilizacdo de argamassa impermeavel remisturado, nem a adi¢do
suplementar de agua, apés o amassamento.

Sempre que necessario, o critério da FISCALIZACAO, as superficies de concreto,
destinadas a receber argamassa impermeavel, deverdo ser totalmente apicoadas e
energicamente lavadas, com jato d’agua e escova de ago, de modo que todas as
particulas soltas e eventuais impurezas sejam removidas.

Sobre todas as superficies destinadas a impermeabilizagdo, sejam elas de
concreto ou alvenaria, devera ser energicamente aplicado um chapisco de cimento e
areia 1:2, com consisténcia bastante fluida e sem aditivo impermeabilizante.

A aplicacdo do chapisco inicial, bem como das camadas subsequentes, s6 podera

80



ser feita sobre superficies suficientemente secas, onde ndo se registre, a olho nu, a
presenca de filme d’agua.

As espessuras minimas serdo: 2cm, quando se tratar da impermeabilizacdo de
elementos de fundacdo e da execugdo do embogo impermeavel, e 3 cm nos demais
casos. No caso de reservatoérios a espessura minima de 3 cm sera admitida até pressoes
iguais ou inferiores a 10 metros de coluna d’agua.

A argamassa impermeavel devera ser executada em camadas sucessivas com 1
cm de espessura, perfeitamente adensadas de modo a serem eliminados todos os
vazios, aplicadas, de forma continua, sem juntas executivas.

As juntas executivas, quando absolutamente inevitaveis, deverédo ser posicionadas
defasadamente, de modo a ndo haver superposicdo entre elas, e sempre distantes, no
minimo, 50 cm de qualquer canto ou aresta.

O intervalo de tempo entre a aplicagdo de uma camada e a seguinte, inclusive
entre o chapisco inicial e a primeira camada impermeavel, devera situar-se entre 12 a 24
horas.

Havendo necessidade de intervalos superiores a 24 horas, devera ser executado
apds cada uma das camadas intermediarias de saturacdo, um novo chapisco idéntico ao
inicial.

Imediatamente apds a aplicagao da ultima camada de argamassa impermeavel, as
superficies deverao ser perfeitamente desempenadas a feltro e mantidas em estado de
saturacao, por um periodo minimo de 3 dias.

Apds a cura completa da argamassa impermeavel, as superficies deverdo ser
adequadamente protegidas contra o ataque de agentes agressivos, especialmente sobre
o cimento, de acordo com as seguintes determinagdes: (salvo outra especificagao
constante do projeto): elementos enterrados em geral: aplicagdo de duas demé&os de tinta
betuminosa com consumo minimo de 0.5 I/m?2.

Os reaterros dos elementos impermeabilizados, devera ser feito apés a secagem
completa da pintura protetora, com os cuidados necessarios para que o revestimento
impermeavel ndo seja danificado.

12.2. PINTURA BETUMINOSA

Solugao asfaltica de consisténcia viscosa, na cor preta, de agcdo anticorrosiva e
impermeabilizante, que forma uma pelicula impermeavel e elastica apos seca.
Para reservatérios utilizar os prototipos atoxicos especificados porque nao alteram a
potabilidade da agua.

Consumo médio: 0,4 a 0,5 litros/m? / 2 demé&os.
A superficie deve estar limpa e seca.

A argamassa rigida deve estar aspera,desempenada e bem seca para que haja boa
aderéncia da tinta.

81



12.3. APLICACAO DA PINTURA SOBRE ARGAMASSA RIGIDA EM
RESERVATORIOS

Aplicar 2 a 3 demaos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola.

Aguardar secagem completa entre demaos - minimo de 24 horas.

Em reservatérios aguardar secagem completa (3 dias) para colocagao de agua.
Em recintos fechados, manter o ambiente ventilado.

12.4. APLICAGAO DA PINTURA SOBRE ARGAMASSA RIGIDA EM
SUBSOLOS, BALDRAMES, ALVENARIA DE ELEVAGAO E MUROS DE ARRIMO

Aplicar 2 demaos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola.
Pode ser aplicado sobre superficie umida.

13. PAREDES E PAINEIS
13.1. ALVENARIA EM BLOCO CERAMICOS

As paredes deverao ser executadas com blocos ceramicos furados na vertical de
14 x 19 x 39 cm.

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade 39 cm;

- Critério para quantificagao dos servigos: Utilizar a area liquida das paredes de
alvenaria de vedacgao, incluindo a primeira fiada. Todos os vaos (portas e janelas)
deverédo ser descontados.

As alvenarias deverdao ser executadas rigorosamente de acordo com as
dimensdes, espessuras e alinhamentos, indicados no projeto, de modo a constituirem
paredes, muros, etc., com paréametros perfeitamente planos e a prumo, e com juntas
executivas de espessura compativel com os materiais utilizados. Quando se tratar da
execucado de alvenarias com parametros curvos e/ou inclinados, o método executivo
devera ser submetido & aprovagdo da FISCALIZACAO. Analogamente para alteracdes de
projeto que provoquem mudancga de locag&o das alvenarias.

O assentamento dos elementos de alvenaria devera ser feito de modo que as
fiadas sejam perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o
preenchimento das superficies de contato, pela argamassa de assentamento seja total.

Deveréo ser deixados arranques para o perfeito vinculo entre estrutura e alvenaria.
Todas as alvenarias deverdo ser executadas a partir dos extremos para o meio,
evitando-se, sempre, que as emendas de fiada ocorram predominantemente numa so6

vertical.

As alvenarias de fundacgao, em edificagdes com estrutura de concreto armado,
deverao ser levantadas sobre vigas baldrame de concreto armado.

As alvenarias quando apoiadas sobre vigas continuas, deverdo ser levantadas

simultaneamente em v&o contiguos, de modo que em nenhum ponto haja diferenga de
altura de mais de 80 cm.
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O levantamento de alvenarias, para fechamento de vaos em estrutura de concreto
armado, devera ser feito até a altura que possibilite seu posterior encunhamento, contra
os elementos estruturais imediatamente superiores.

As superficies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer
alvenaria, deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa, trago 1:3.

Nos casos de execugao de pecgas de concreto armado, destinadas a atribuir rigidez
as alvenarias, todas as superficies destas, destinadas a servir de forma para o concreto,
deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3 e, quando
necessario, dotadas de reentrancias ou outros artificios que lhes proporcionem maior
aderéncia ao concreto.

Na execugao de alvenarias com espessura igual ou inferior a 10 cm e, sempre que
inferiores a meio tijolo, deverdo ser introduzidos ferros corridos para reforgo de
amarragdo, em numero e bitola que sejam compativeis com as dimensdes destas
alvenarias, no que respeita a altura e desenvolvimento dos respectivos vaos.

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverao
ser tomados os cuidados necessarios para que sejam evitados choques ou batidas
violentas nas alvenarias ja levantadas.

Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverdo ser
periodicamente molhadas, durante sua fase de cura, de modo que seja evitada uma
evaporagao brusca de agua incorporada a argamassa de assentamento.

Os servigos de encunhamento sé poderao ser iniciados quando decorridos, pelo
menos, 05 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando
estiver concluido o levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente
superior ou, no caso especifico de ultimos pavimentos, quando estiver concluida a
cobertura.

Os encunhamentos deverdo ser executados necessariamente, com tijolos macigos
de barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 e, em plano
inclinado, com inclinagbes simetricamente convergentes em relagdo ao centro do vao; os
vazios resultantes deverao ser preenchidos com as mesmas argamassas de cimento.

A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizagdes, etc., s6 poderao ser
feitas com equipamentos adequados a cada tipo de material e somente quando
decorridos, pelo menos, 3 (trés) dias do término do encunhamento, ou 8 (oito) dias do
término do levantamento, das respectivas alvenarias.

O corte de elementos de alvenaria devera ser executado com equipamentos
adequados a cada tipo de material e, Unica e exclusivamente, para a obtencédo de pecas
com medidas complementares, inexistentes no mercado, e de pegas com dimensdes e
formatos adequados aos servicos de encunhamento e de requadragao de vaos.

As saliéncias superiores a 3 (trés) cm sé poderao ser executadas segundo detalhe
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especifico do projeto basico, ou de acordo com a orientagdo da FISCALIZACAO, no
sendo permitida sua execugao exclusivamente com argamassa.

As argamassas mistas, para assentamentos de elementos de alvenaria, deverao
ser preparadas com cimento, agregado miudo e agua, que atendam as determinacgdes, e
com cal hidratada de primeira qualidade e com caracteristicas gerais integralmente de
acordo com as determinacdes da EB-153/72 da ABNT.

Na substituicdo de cal hidratada por cal virgem, quando autorizada pela
CONTRATANTE, devera ser utilizada cal de primeira qualidade e isenta de impurezas,
com caracteristicas gerais integralmente de acordo com as determinag¢des da EB-172/61
da ABNT.

A hidratacdo da cal, na obra, devera ser feita em tanques apropriados € com o
rigor técnico necessario, observando-se, para aplicagdo em argamassa de assentamento
um periodo de extingdo nunca inferior a uma semana.

A cal, virgem ou hidratada, devera ser posta na obra convenientemente
acondicionada, em sacos de 20 kg ou em tambores de maior capacidade, permanecendo
na embalagem original, até sua utilizacdo, armazenada em lugar seco, ventilado e
suficientemente protegido das intempéries.

As argamassas deverdo ser preparadas em quantidades compativeis com as
necessidades de cada etapa de servico, com amassamento feito mecanicamente, de
forma continua e com duragdo nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do
momento em que todos seus componentes, inclusive a agua, tiverem sido langados na
betoneira.

O amassamento manual devera ser permitido sempre que a quantidade de
argamassa a ser manipulada nao justifique o emprego de betoneira, desde que
executado, com o rigor técnico necessario, em masseiras, tabuleiros ou estrados,
suficientemente planos, impermeaveis e resistentes.

A adicao dos agregados, no preparo de argamassa, devera ser feita por intermédio
de caixas de madeira confeccionadas com volume de 35 litros, ou respectivos multiplos,
de modo a proporcionar o rigor necessario a obtencao dos tragos recomendados.

13.2. PAREDE EM SISTEMA DRYWALL

Execucéo de parede interna em sistema Drywall, composta por estrutura metalica
em aco galvanizado com guias duplas e montantes. A vedagdo sera executada em
chapas de gesso para Drywall tipo ST (standart), em duas faces duplas, fixadas a
estrutura por meio de parafusos apropriados.

As guias deverao receber fita acustica nas superficies de contato com piso, teto e
elementos verticais. Os montantes serdo instalados com espacamento compativel ao
sistema e reforgos nos vaos existentes, garantindo estabilidade e alinhamento da parede.

As juntas entre as chapas deverao receber tratamento com fita microperfurada e
massa especifica para Drywall, proporcionando acabamento uniforme e adequado para
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posterior pintura. Todos os servicos deverdo seguir as recomendagdes do fabricante,
normas técnicas vigentes e critério de prumo, nivelamento e acabamento.

Materiais a serem utilizados:

- Perfil metalico G-70;

- Perfil metalico M-70;

- Fita para tratamento acustico (banda acustica) 3000X70 mm,;

- Parafuso LB (metal-metal) 4,2x13 mm,;

- Pino de aco com arruela cbnica, diametro arruela = *23* mm e comprimento
haste = *27* mm (ac&o indireta);

- Chapa de gesso para drywall, tipo Standard (ST), espessura 12,5 mm e
dimensdes 1200 x 2400 mm (L x C);

- Parafuso TA 25;

- Parafuso TA 45;

- Fita de papel micro perfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa;

- Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para
tratamento de juntas entre chapas de gesso (com adi¢ao de agua).

O servigo sera medido pela area liquida (m?) descontados todos os vaos.
13.3. DIVISORIAS EM GRANITO

O granito a ser utilizado devera ser o Cinza Corumba, com painel de 3 cm de
espessura, polido nas duas faces.

Deverao ser instalados reforgos metalicos em ago galvanizado, e=3mm, conforme
detalhes ilustrativos abaixo:

PARAFUSO SEXTAVADO e=3/8"
COM PORCA E ARRUELA
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CHAPA ACD GALVANIZADOD e= 3mm

PARAFUSO SEXTAVADD e=3/8"
_COM_PORCA E ARRUELA

} \
l 1 13 i ¥ “CHAPA ACO GALVANIZADO e— 3mm

A placa deve ser instalada executando-se engaste de 5cm no piso e na parede.

Os encaixes entre a divisoria frontal e as divisorias laterais devem ser executados
conforme detalhes, utilizando argamassa de cimento branco (trago 1:3).

Os encontros entre os painéis devem ser regulares e rejuntados com argamassa
de cimento branco.

13.4. PEITORIL

Todas as janelas deverdo receber sob véao, peitorii em granito polido, com
acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede acabada.

13.5. BANCADAS

As bancadas deverdo ser executadas em granito cinza andorinha, contendo
testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes do
projeto.

13.6. VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO

Caracteristicas e Dimensdes do Material
As vergas serdao em bloco de concreto, com 0,14m x 0,19m (altura e espessura), e
comprimento variavel de acordo com a esquadria em questdo, embutidas na alvenaria.

Sequéncia de execucao:

Sobre os vaos de portas e sobre/sob as janelas deverao ser construidas vergas de
concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderdo, para além
dos vaos, 20 cm para cada lado. Quando os vaos forem relativamente proximos e na
mesma altura devera ser executada verga continua sobre todos eles.

Em caso de cargas elevadas e grandes vaos devera ser feito um calculo para
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderao ser com blocos
canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e
estribos de ferro de 5,0 mm espacados a cada 15 cm. E permitida a utilizagdo de verga
pré-moldada com fck 20Mpa.
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14. ESQUADRIAS DE MADEIRA
14.1. PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverao ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura
do tipo roseta com chave simples.

As ferragens deveréao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradi¢as e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas.

As portas de madeira simples também receberao a instalacdo de mola hidraulica
aérea com sistema de brago deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura.
O acabamento sera em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

15. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locag¢des indicadas em
projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vao do ambiente
para a locagao das janelas e bonecas de 10cm para instalagdo das portas, protegendo as
paredes das macanetas e/ou puxadores.

15.1. PORTAS DE ALUMINIO

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vaos requadrados e
nivelados com o contramarco. N&o deverdao apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverao ser executada com
perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocagdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execugcao do
chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragcado nestes pontos.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradigas e/ou trilhos
devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca.
A camada anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o
objetivo de evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o
aco galvanizado, caso acontegam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch
rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo
tambor de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser
instalados fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla
devera ser instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha
oposta a que for receber a fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho
tipo concha com chave na cor branca.

15.2. CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES

As esquadrias metalicas, para as janelas serdo compostas por caixilhos ago
conforme especificagdo em projeto e deverdo seguir as especificagbes definidas em
projeto, os demais servigos de serralheria, deverao ser executadas rigorosamente de
acordo com as determinagdes do projeto, e de seus respectivos detalhes, no que diz
respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao e instalacao.

Sempre que a FISCALIZACAO julgar necesséario, cabera @ CONTRATADA
apresentar uma amostra da pecga tipo para ser submetida a aprovacdo dos setores
competentes da CONTRATANTE, antes da execugao dos servicos.

Toda e qualquer alteragcdo de dimensdes, funcionamento, etc.,, quando
absolutamente inevitavel, devera contar com expressa autorizagdo da FISCALIZACAO,
ouvido o setor competente, da CONTRATANTE, responsavel pelo projeto arquitetdnico.

Todos os servigos de serralheria deverao ser executados exclusivamente por méao
de obra especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a
resultarem pegas rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com
ligagbes solidas e indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pecas
metalicas, deverao ser fixadas exclusivamente com parafusos de latdo, ficando vedado,
nesses locais, 0 uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosio.

A instalacdo das pecas de serralheria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessarios para que ndo sofram qualquer tipo de avaria, ou
torcao, quando parafusadas aos elementos de fixagao, ndo sendo permitida a instalagcao
forgada, de qualquer pega, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixagdo, das pecgas de serralheria, deverdo ser tais que n&o

permitam deslocamentos ou deformacdes sensiveis, sob a acdo de esforgos, normais e
previsiveis, produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu préprio
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funcionamento. Pecas de grandes dimensdes deverdo, necessariamente, ser dotadas de
dispositivos telescopicos, habeis a permitir a absorcdo de esforgos, através de
articulacdes.

As esquadrias expostas as intempéries, logo apds sua conclusdo, deverao ser
submetidas a jato d’agua com pressao adequada, para avaliagdo de suas reais condigdes
de estanqueidade, cabendo a CONTRATADA corrigir as falhas detectadas.

Todas as pecgas dotadas de componentes moveis deverdo ser entregues em
perfeito estado de funcionamento, cabendo a CONTRATADA efetuar os ajustes que se
fizerem necessarios, inclusive a substituicdo parcial ou total da peca, até que tal condicao
seja satisfeita.

As esquadrias metalicas, bem como as demais pecas de serralheria, deverao ser
executadas exclusivamente com material de primeira qualidade, novo, limpo,
perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer tipo de defeito de
fabricacdo, utilizando-se exclusivamente para os fins indicados nos respectivos detalhes,
ficando vedado o emprego de elementos compostos, ndo previstos em projeto, obtidos
pela juncéo de perfis singelos, através de solda ou qualquer outro meio.

Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos servicos de serralheria, deverao
apresentar dimensdes compativeis com o vao e com a fungao da esquadria, de modo a
constituirem pecgas suficientemente rigidas e estaveis, ndo sendo permitida a execugao
de emendas intermediarias para a obtencdo de perfis com as dimensdes necessarias,
para aproveitamento de material, ndo previstos em projeto.

Nos caixilhos cuja menor dimensao for igual ou superior a 2,00 m, deveréo ser
tomados cuidados especiais, com relacdo a rigidez e estabilidade do conjunto,
reforgando-se convenientemente todos os seus montantes e travessas principais. As
grades, portdes e demais pegas de grandes dimensdes, deverdao ser dotadas de
travessas, maos francesas e tirantes que se fizerem necessarios para garantir perfeita
rigidez e estabilidade ao conjunto, bem como das necessarias folgas e/ou juntas de
dilatacédo, sempre que se tratar de pecas expostas ao tempo.

Nos caixilhos metalicos, as folgas perimetrais das partes mdveis deverdo ser
minimas, apenas o suficiente para que as pecas nao trabalhem sob atrito.

Todas as partes moveis deverdo ser dotadas de mata-juntas adequadas,
pingadeira e batedeira interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente,
instalados de modo a garantirem perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e
qualquer penetragcédo de aguas pluviais.

As ligagdes por justaposicdo, executadas por intermédio de pontos de solda,
parafusos ou rebites, deverdo contar com ponto de amarragao nas duas extremidades,
além de pontos intermediarios, espagados de 100 mm, no maximo entre si.

As furagdes para instalacdo de parafusos, pinos e rebites, executadas na oficina
ou na propria obra, deverdo ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado,
furadeira e brocas de ago rapido, e com a maxima precisao, sendo vedado o uso de
pung¢ao ou instrumento similar em qualquer circunstancia. Eventuais diferengcas entre
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furos a rebitar ou a parafusar, desde que praticamente imperceptiveis, poderdo ser
corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo vedado o uso de lima redonda para
alargamento ou para forgar a coincidéncia entre dois furos mal posicionados.

Nas ligacdes feitas por intermédio de elementos dotados de porca de aperto, os
furos deverdo ser executados com didmetro ligeiramente superior ao do respectivo
elemento de ligagédo, apenas o suficiente para evitar esforgos de atrito desnecessarios
sobre a rosca.

Todas as furagdes deverdo ser convenientemente escareadas, e as rebarbas
resultantes limadas, de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligagéo,
parafusos ou rebites, seja o mais perfeito possivel, sem folgas ou diferengcas de nivel
sensiveis.

Todas as ligagbes deverdo ser executadas em perfeita esquadria, ou com a
angulacao indicada em projeto, com linhas de corte e pontos de emenda perfeitamente
esmerilhados ou limados, sem rebarbas ou saliéncias provenientes das operacdes de
corte, furagao ou soldagem.

As ferragens, a serem utilizadas nas esquadrias metalicas, deverdao apresentar
padrao de qualidade idéntico ao das ferragens especificadas para esquadrias de madeira,
inclusive dobradigas, executadas em latdo amarelo com acabamento cromado.

Na instalagdo e fixagdo das ferragens, os cortes e furagdes deverdo apresentar
forma e dimensdes exatas, ndo sendo permitidas instalagbes com folgas excessivas que
exijam corregdes posteriores com massa ou outros artificios, especialmente em se
tratando de aluminio.

A fixacdo de esquadrias metalicas, em elementos de alvenaria, devera ser feita
com grapas de ferro chato bipartido tipo “cauda de andorinha”, ou com grapas de ago
apropriadas quando se tratar de esquadrias de aluminio.

As grapas de ferro chato, e as grapas de ago para esquadrias de aluminio,
deverao ser solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia 1:3, distantes
entre si ndo mais que 0,60 m e em numero minimo de duas unidades por montante,
quando se tratar de caixilhos de ferro ou contra-marcos de aluminio.

A fixacdo de esquadrias metalicas em elementos de madeira e, sempre que
possivel, em elementos de concreto, devera ser feita através de parafusos apropriados,
neste ultimo caso, instalados com buchas de “nylon”.

Sempre que necessario, as caixilharias metalicas deverao ser dotadas de juntas de
dilatagdo, que absorvam eficientemente suas variagdes dimensionadas por efeito térmico,
integralmente preenchidas por guarni¢des de movimento livre apropriadas.

Eventuais vaos formados entre os montantes contiguos de duas pegas de
caixilharia justapostas, e entre os montantes perimetrais do conjunto e elementos de
madeira ou concreto e alvenaria aparentes, deverao ser integralmente calafetados com
massa plastica a base de silicone, assegurando total estanqueidade ao conjunto contra
infiltracao.
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15.3. PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA

Sera medido por area de porta instalada. Desconsiderando-se o acréscimo
adicional, quando houver, dos trilhos para a posigéo aberta (m?).

Porta em ferro de correr, sob medida, constituida por uma ou duas folhas
confeccionadas em ago galvanizado, com subdivisbes para instalacdo de vidro, trilhos
para deslizamento lateral, batentes em perfil de chapa dobrada em ferro, conjunto
completo de ferragens, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos. Remunera também
o fornecimento de cimento, areia, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para
a instalagao.

16. VIDROS

Os servigcos de envidragamento deverao ser executados rigorosamente de acordo
com os detalhes do projeto arquitetbnico, e de acordo com a NB-226, EB-92 e
recomendacgdes dos fabricantes, quando houver.

A espessura dos vidros devera ser estabelecida em funcdo das areas das
aberturas, da distancia das mesmas com relagdo piso e, da vibracdo e exposi¢cao a
ventos fortes dominantes.

Os vidros empregados nas obras deverao ser absolutamente isentos de bolhas,
lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros defeitos de fabricag&o.

Para o assentamento das chapas de vidro, deverdao ser empregadas, gachetas de
borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas dem&os ou conforme
determinacé&o do projeto.

A massa de vidraceiro devera ser composta de gesso cré e oleo de linhaga,
devendo-se acrescentar-lhe o pigmento adequado, caso necessario.

A massa de assentamento devera ter igual espessura em toda a extenséao, e a
quantidade que extravasar, depois do vidro ser fortemente comprimido, sera totalmente
removida. Ao se assentar vidros em locais com piso de taco, principalmente quando
ainda ndo sintecados, deve-se ter todo o cuidado para ndo deixar cair massa nos
mesmos.

As chapas de vidro ndo deverao ficar em contato direto com nenhum elemento de
sustentag¢ao, devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa
(duas demaos), quer de borracha, quer de gaxetas especiais, de elastdbmeros, quer de
junta plastica.

Os vidros serdo, de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas,
procurando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local de construcao.

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverao ser bem

limpos, as bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem
irregularidades, e os vidros serdo assentes entre as duas demaos finais da pintura de

91



acabamento.

Nao serdo empregados vidros lisos de 3 mm de espessura, a ndo ser em casos
excepcionais.

No dimensionamento das chapas de vidro, considerar-se-ao efeitos da dilatacao
decorrente da elevacao de temperatura, das areas das aberturas, distancias das mesmas
em relagao ao piso, vibracado e exposigcao a ventos fortes-dominantes

Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverao ser bem
limpos e lixados; os vidros deverdo ser assentes entre as duas demé&os finais de pintura
de acabamento.

ARMAZENAMENTO

As chapas de vidro serdo armazenadas em pilhas, apoiadas em material que nao
Ihes danifique os bordos, com uma inclinagédo em torno de 6% em relagao a vertical.

O armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de
contatos que possam danificar ou deteriorar as superficies de vidro.

As condicbes do local serdo tais que evitem condensacdo na superficie das
chapas. As pilhas serao cobertas para evitar infiltracdo de poeira entre as chapas.

O servigo sera medido por metro quadrado (m?) de vidro instalado considerando-se
a area efetiva respectiva dos caixilhos, descontada toda e qualquer interferéncia
decorrente da instalagcdo de equipamentos ou chapas de vedacao de outra natureza.

16.1. VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4mm

O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e o0s materiais
necessarios para execugao do servico, como o vidro liso comum, transparente incolor
com espessura de 4mm, inclusive o processo de fixagao utilizado (massa ou baguete).

Para este servigo deverao ser contempladas todas as normas e melhores praticas
de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 7199, NBR 6123, NBR
NM 293, NBR 16259 e NBR 10821.

16.2. VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLUCIDO INCOLOR - TIPO
CANELADO, 4MM

O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e o0s materiais
necessarios para execug¢ao do servigo, com vidro fantasia (ou texturizado), sendo um
vidro plano e translicido que possui desenhos em relevo em uma de suas faces. E
utilizado nos locais que exigem decoragao e privacidade. Esta incluso também o processo
de fixagado (massa ou baguete).

Para este servigo deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas

de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a NBR 7199, NBR 6123, NBR
NM 293, NBR 16259 e NBR 10821.
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17. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
17.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as
determinagcbes do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem
utilizados, e sua execugao devera ser feita rigorosamente de acordo com a presente
especificacdo ou, em casos nao explicitados, de acordo com as recomendagdes dos
respectivos fabricantes e/ou da FISCALIZACAO.

Deveréao ser empregados os seguintes tipos de revestimentos:

- Chapisco;

- Massa unica;

- Revestimento em gesso liso;

- Revestimento Cerémico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante e rejuntamento.

Os materiais de revestimentos adotados deverdo apresentar caracteristicas
compativeis com as condi¢des e usos previstos, em funcdo das particularidades
funcionais de cada ambiente, cabendo unicamente a CONTRATANTE, ouvido o setor
competente, o responsavel pelo projeto arquitetdnico, efetuar qualquer alteragdo nas
especificagcdes originais do projeto, quando algum fator superveniente assim o exigir.

Os servicos de revestimento deverao ser executados exclusivamente por mao de
obra especializada, com experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos,
de modo que, como produto final, resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente desempenado, com prumo, nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas, etc.,
rigorosamente de acordo com as determinagdes de projeto.

A recomposicao parcial de qualquer tipo de revestimento s6 devera ser aceita pela
FISCALIZACAO quando executada com absoluta perfeicdo, de modo que, nos locais
onde o revestimento houver sido recomposto, ndo sejam notadas quaisquer diferengas ou
descontinuidades.

Antes de ser dar inicio a execugao dos revestimentos finais, todas as canalizagbes
das redes de agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverdo estar
instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no
caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a pressao
recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

Particular cuidado devera ser tomado para a harmonizagédo de conjunto, tendo em
vista a instalagcdo de pontos de tomadas, interruptores, dimers e luminarias, convindo
sempre, levar em conta o sistema de iluminagao na elaboragao do projeto executivo dos
forros, mormente quando as luminarias serdo embutidas.

Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo

da base (chapisco e massa unica) ou revestimento final (azulejos, etc.) s6 poderédo ser
aplicados sobre superficies limpas, varridas com vassoura ou escova de piagava (e agua,
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quando necessario), de modo que sejam completamente eliminadas as particulas
desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos que possam ocasionar futuros
empreendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, gréos de argila, etc.

Todas as superficies de paredes destinadas a receber revestimento de qualquer
espécie sejam elas de alvenaria ou concreto, deverdo ser integralmente recobertas por
chapisco de cimento e areia grossa 1:3 com 5Smm de espessura, de consisténcia fluida e
vigorosamente arremessado.

A aplicagdo do chapisco inicial e de camadas subseqlentes de argamassa
(embogo), bem como aplicagdo de outros revestimentos fixados com argamassa, sO
podera ser feita sobre superficie previamente umedecida, o suficiente para que nao
ocorra absor¢do da agua necessaria a cura da argamassa.

A massa unica sO poderdao ser executados apos a pega do chapisco de base,
instalagdo dos batentes (ou os contra-batentes), bem como os contra-marcos de
caixilhos, e apos a conclusédo da cobertura do respectivo pavimento, quando se tratar de
parametros, internos ou externos, de edificagdo em geral.

A massa unica deverdo ser executados com argamassas mistas 1:2:8 nos
parametros internos e externos, respectivamente, e de modo a apresentarem, depois de
terminados, espessura média de 10mm.

As argamassas, aplicados entre mestras distantes ndo poderdo ser mais que
2,00m entre si, devendo ser fortemente comprimidas contra o suporte e cuidadosamente
sarrafeadas, com régua de aluminio, de modo a constituirem superficies absolutamente
desempenadas e asperas o suficiente para permitir uma boa aderéncia do revestimento
final.

A aplicacdo dos revestimentos finais s6 podera ser feita sobre embocos
suficientemente curados, decorrido um periodo minimo de 3 (trés) dias do término de sua
execucao, e apos a instalacdo dos respectivos peitoris, soleiras, e demais elementos,
engastados ou embutidos, cuja pré-instalagdo seja recomendavel ao bom acabamento
dos servicos.

Externamente, devera ser aplicada sobre o embogo, argamassa de forma continua
e uniforme, desempenada e devidamente alisada.

17.2. EMBUTIMENTO DE INSTALAGCOES

O embutimento de instalagdes cujos didametros sejam pequenos (menor que 1/3 da
espessura dos blocos), o corte da alvenaria podera ser realizado com rasgador manual,
elétrico ou com serra com disco para corte de materiais pétreos. Os rasgos devem ser
preenchidos com argamassa forte (1:3 ou 1: 4) de cimento e areia. As tubulagdes devem
ser fixadas previamente com grampos de arame galvanizado.

No caso de tubulagbes de grande didmetro e ndo se adotando o uso de "shafts", a
alvenaria deve ser interrompida, tratando-se esta regido como uma junta amplamente
solicitada. O arremate dessas regides deve ser executado através de envelopamento das
tubulagdes de prumada com tela tipo "DEPLOYEE" ou de arame galvanizado e ou
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preenchimento do vdo com cacos de bloco e argamassa. “No revestimento devera ser
inserida uma tela metalica galvanizada, tipo pinteiro, malha 1/2”, fio 24, transpassando 20
cm para cada lado da abertura.

17.3. REVESTIMENTOS CERAMICOS

Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (areas molhadas)
revestimento ceramico, com dimensao de 30x30cm, borda retificada, superficie polida ou
acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a
5mm, conforme especificado pelo fabricante.

Deverao atender a NBR-7169/82 - classe A. E deverdo seguir a paginagao
estabelecida nas areas internas, conforme o projeto executivo, colocado até o teto e
deverao ser assentados nas paredes devidamente chapiscadas e com massa unica,
empregando cimento colante.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser executados com pecgas cuidadosamente
selecionados no canteiro de servigos, refugando-se todas aquelas que apresentarem
defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote, pelo fabricante, ou com as
presentes especificagdes, ou ainda, a juizo da CONTRATANTE, sempre que pegas ou
lote em desacordo devam ser substituidos.

Deverao ser refugadas as pegas ceramicas que apresentarem defeitos de
fabricagdo, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel
com o tipo de material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas,
imperfeicdes estruturais (saliéncias, depressdes, trincas, presenga de corpos estranhos,
etc.).

Os revestimentos ceramicos deverdo seguir as especificagdes de ortogonalidade,
resisténcia a gretagem, médulo de ruptura, etc., determinadas pela EB-301 da ABNT.

As pecas ceramicas cortadas, para a execu¢do de arremates, deverdao ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas
para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas
(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que nao forem
recobertas por cantoneiras, guarni¢gdes, canoplas, etc... Os cortes deverao ser efetuados
com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a
exemplo, nos pisos de areas frias, no encontro com os ralos.

As pecas refugadas poderao ser utilizadas na execugédo de arremates, desde que
quando cortadas, seja completamente eliminado o defeito responsavel por sua recusa,
durante a selegéo.

O assentamento das pecgas ceramicas devera ser executado juntas perfeitamente
alinhadas, de espessura compativel com a regularidade de bitola, caracteristica de cada
tipo de material, e o mais constante possivel; a prumo, ou de acordo com as
determinagdes do projeto.

Imediatamente antes do assentamento, todas as pecas ceramicas deverao
permanecer imersas em agua limpa, por um periodo de tempo compativel com seu grau
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de absorcao e nunca inferior a 1 hora.

Sempre que necessario, a critério da CONTRATANTE, as pegas cerédmicas em
geral, especialmente os azulejos, deverao ser assentes a seco, sem prévia imersdao em
agua, com argamassa colante ou cola especifica para esse fim, de comprovada eficiéncia
contra destacamentos, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Os revestimentos ceramicos deverao ser assentes com cimento colante, apés um
periodo minimo de imersdo em agua limpa por 24 horas, formando juntas de
assentamento com espagamento nunca superior a 1,5 mm (quinze décimos de
milimetro).

O rejuntamento dos revestimentos ceramicos deverdo ser executado quando
decorrido um periodo minimo de 7 (sete) dias, posterior ao assentamento, com pasta de
cimento branco e alvaiade 3:1, tomando integralmente todas as juntas, retirando-se os
excessos com pano ligeiramente umido.

Quando aplicados sobre suportes a grandes movimentagdes, apds a imersao em
agua limpa, os azulejos deverdo ser vigorosamente chapiscados na face n&o vidrada,
com argamassa de cimento e areia média 1:3, e assentes, conforme especificado
anteriormente, apds o endurecimento do chapisco ao abrigo do sol, e apos nova imersao
em agua limpa por um periodo de 12 (doze) horas.

Todas as arestas de elementos revestidos com azulejos, horizontais ou verticais,
deverdo ser convenientemente acabadas e protegidas contra choques mecanicos, por
intermédio de cantoneiras de aluminio apropriadas, aplicadas em toda sua extensao.

Apos o assentamento das pecas ceramicas, devera ser feita uma inspecgao
rigorosa, em toda a extensdo das superficies revestidas. Todas as pecgas que, por
percussao, apresentarem som cavo, denunciando desprendimentos ou vazios internos,
deveréo ser substituidas.

O servico devera ser medido pela area de revestimento com placa ceramica
esmaltada executada, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se
as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras em metro quadrado (m?). Remunera o
fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas
cores, a mao de obra necessaria para a execugao dos servigcos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagédo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecgas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes e rejuntamento das placas.

18. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
Deverao ser empregados os seguintes tipos de revestimentos:

- Chapisco;
- Massa Uunica;

Os revestimentos deverdo ser executados estritamente de acordo com as
determinagcbes do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem
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utilizados, e sua execugdo devera ser feita rigorosamente de acordo com especificagoes
ou, em casos nao explicitados, de acordo com as recomendacdes dos respectivos
fabricantes e/ou da FISCALIZACAO.

Os materiais de revestimentos adotados deverdo apresentar caracteristicas
compativeis com as condigcdes e uso previstos, em funcao das particularidades funcionais
de cada ambiente, cabendo unicamente a CONTRATANTE, ouvido o setor competente, o
responsavel pelo projeto arquitetbnico, efetuar qualquer alteragdo nas especificagcoes
originais do projeto, quando algum fator superveniente assim o exigir e conforme projeto
e tabela abaixo, deverao ser aplicados revestimentos ceramicos, do tipo pastilha;

Os servicos de revestimento deverdo ser executados exclusivamente por mao se
obra especializada, com experiéncia no manuseio e aplicagado dos materiais especificos,
de modo que, como produto final, resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente desempenadas, com prumo, nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas,
etc., rigorosamente de acordo com as determinagdes de projeto.

A recomposicao parcial de qualquer tipo de revestimento s6 sera aceita pela
FISCALIZACAO quando executada com absoluta perfeicdo, de modo que, nos locais
onde o revestimento houver sido recomposto, ndo sejam notadas quaisquer diferengas ou
descontinuidades.

Antes de se dar inicio a execugao dos revestimentos finais, todas as canalizagbes
das redes de agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverdo estar
instaladas, com seus rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no
caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a pressao
recomendada e sanados os eventuais vazamentos assim detectados.

Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo
da base (chapisco e embogo) ou revestimento final (reboco de gesso, azulejos, etc.) s6
poderdo ser aplicados sobre superficies limpas, varridas com vassoura ou escova de
piaga (e agua, quando necessario), de modo que sejam completamente eliminadas as
particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos que possam ocasionar
futuros empreendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, graos de argila, etc.

Todas as superficies de paredes destinadas a receber revestimento de qualquer
espécie sejam elas de alvenaria ou concreto, deverdo ser integralmente recobertas por
chapisco de cimento e areia grossa 1:3 com 5mm de espessura, de consisténcia fluida e
vigorosamente arremessado.

A massa unica sO poderdao ser executados apos a pega do chapisco de base,
instalados os batentes (ou os contra-batentes), bem como os contra-marcos de caixilhos,
e apds a conclusdo da cobertura do respectivo pavimento, quando se tratar de
parametros, internos ou externos, de edificagdo em geral.

A massa unica deverao ser executados com argamassas mistas de trago 1:2:8 no
forro, argamassas mistas de trago 1:2:8 nas paredes externas e argamassas de cal
hidratada e areia sem peneirar de traco 1:3 nas paredes internas, e de modo a
apresentarem, depois de terminados, espessura média de 20mm.
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As argamassas de emboco, aplicados entre mestras distantes ndo mais que 2,00m
entre si, deverdo ser fortemente comprimidas contra o suporte e cuidadosamente
sarrafeadas, com régua de aluminio, de modo a constituirem superficies absolutamente
desempenadas e asperas o suficiente para permitir uma boa aderéncia do revestimento
final.

A aplicacdo dos revestimentos finais sé podera ser feita sobre embogos
suficientemente curados, decorrido um periodo minimo de 3 (trés) dias do término de sua
execucao, e apo6s a instalagdo dos respectivos peitoris, soleiras, tacos e chumbadores
metalicos (para fixacdo de rodapés, aparelhos sanitarios, etc..). e demais elementos,
engastados ou embutidos, cuja pré-instalagdo seja recomendavel ao bom acabamento
dos servicos.

19. COBERTURA
19.1. CONDICOES GERAIS

As coberturas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as
determinacdes do projeto, conforme medidas e inclinagdes contidas no projeto fornecido
pela CONTRATANTE, conforme seus detalhes e exclusivamente com materiais que
atendam as determinacbes das Normas, Especificacbes e Padronizacbes da ABNT,
especificas para cada caso.

19.2. ESTRUTURA METALICA

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas.

O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 GRS50.

Sempre que surgir alguma duvida, com relagdo a resisténcia de uma ou mais
partes da estrutura em execugao, a FISCALIZACAO, podera exigir, a qualquer tempo, a
realizagcado das provas de cargas que se fizerem necessarias.

Os cortes das emendas, ligacbes e articulagbes, deverdo apresentar superficies
absolutamente planas e com angulagao correta, de modo que o ajuste das pecas seja o
mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas.

Todas as ferragens, antes de sua aplicagéo nas ligagdes da estrutura, deverdo se
apresentar devidamente protegidas por uma pintura anti-ferruginosa, sobre a qual
deverédo ser aplicadas duas demé&os de tinta a base de grafite, ou a pintura especificada
no projeto basico.

Os entalhes e os cortes das emendas, ligagdes e articulagdes, deverado apresentar
superficies absolutamente planas e com angulagao correta, de modo que o ajuste das
pecas seja 0 mais exato possivel, sem folgas ou falhas excessivas.

Todas as operagdes de corte, furacéo, escariacao e fresagem, deveréao ser feitas a
maquina, ou com equipamento manual adequado que possibilite a obtengcédo de ajustes
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perfeitos.

Durante a montagem da estrutura, as pegas que nao apresentarem perfeita
adaptacado nas emendas, ligagdes, etc., deverao ser substituidas por pecas novas.

19.3. PINTURA

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustag¢des, produtos quimicos diversos, pingos de solda,
carepa de laminacéo, furos, etc.

A preparacado da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

- deverao ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminagao, pingos
de solda, rebarbas, etc.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos.
Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo dos
fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico ver desenhos de arquitetura.

19.4. TELHAMENTO EM CIMENTO REFORGADO COM FIO SINTETICO CRFS -
PERFIL ONDULADO DE 8mm

As telhas deverao ser fabricadas em cimento reforgado com fios sintéticos (CRFS),
perfil ondulado, com espessura minima de 8mm, isenta de fissuras, trincas,
empenamentos ou quaisquer defeitos que comprometam sua resisténcia, estanqueidade
ou durabilidade.

Os materiais empregados dever&o atender as normas técnicas vigentes da ABNT,
especialmente NBR 15210 — Telhas onduladas de fibrocimento e CRFS.

As telhas deverao possuir uniformidade dimensional, resisténcia mecanica
adequada, baixa absorgdo de agua, acabamento regular e procedéncia comprovada. Os
acessorios de fixacdo deverdo ser compativeis com o sistema de cobertura, composto
por parafusos galvanizados ou zincados, ganchos de fixagédo, arruelas metalicas, arruelas
de vedacio em elastbmero, cumeeiras e pegas complementares.

Antes do inicio dos servigos devera ser verificado o alinhamento, nivelamento e
espacamento da estrutura de apoio do telhamento. A instalacdo das telhas devera
obedecer rigorosamente as recomendagbdes do fabricante, observando-se inclinagao
minima recomendada, transpasses longitudinal e transversal adequados, correto
alinhamento das pecas, fixacdo nos apoios especificados.

As telhas deverao ser fixadas sem esforcos excessivos que provoquem fissuras ou
deformacgdes, utilizando-se os elementos apropriados de vedagdo para garantir a
estanqueidade da cobertura. Os cortes eventualmente necessarios deverao ser
executados com ferramentas adequadas, evitando danos as pecgas. As cumeeiras, rufos e
arremates deverdo ser perfeitamente ajustados, assegurando acabamento uniforme e
protegcao contra infiltracdes.
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A execugao dos servicos devera atender integralmente as normas de seguranca
do trabalho vigente, especialmente NR-18 Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgcao e NR-35 — Trabalho em Altura. Deverao ser utilizados todos os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protegcdo Coletiva
(EPCs) necessarios a execugao segura dos servigos.

Sera exigido que a cobertura apresente perfeito alinhamento, uniformidade
estética, total estanqueidade, fixagdo firme e segura e auséncia de pecas danificadas.
Eventuais pecas quebradas, fissuradas ou instaladas inadequadamente deverdo ser
substituidas sem 6nus adicional.

A medicdo serd efetuada por metro quadrado (m?) de cobertura executada,
concluida e aceita pela fiscalizagao, incluindo todos os materiais, acessorios, cortes,
arremates, fixacdes, transporte interno a obra, icamento e mao de obra necessarios a
perfeita execugdo dos servicos. Qualquer divergéncia ou alteragdo devera ser
previamente aprovada pela fiscalizagao.

19.5. TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING
TRAPEZ H=40MM E=0,65MM

Protétipo comercial
* 0,65mm:

JM TELHA METALICA:
»»Perfil ondulado: OND (L util=980mm)
»»Perfil trapezoidal: TR40/980 (L util=980mm) / TR40/1020
»»(L Util=1020mm) / TR25/1025 (L util=1025mm)
»»Acabamentos: natural ou eletrostatica.
»»Material: Galvalume.

GALVANOFER:
»»Perfil ondulado: GT17/980 (L util=980mm)
»»Perfil trapezoidal: GT25/1025 (L util=1025mm) / GT35/1050
»»(L util=1050mm) / GT40/980 (L util=980mm) / GT40/1020 (L util=1020mm)
»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
»»Material: Galvalume.

PERFILOR:
--Perfil trapezoidal: LR33 (L util=1030mm) / LR25 (L util=1025mm) / LR40 (L
util=980mm) / LR100 (L util=950mm)
»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
--Material: Galvalume.

KINGSPAN ISOESTE:
--Perfil trapezoidal: TP-40 (L atil=980mm) / TP-100 (L util=952mm)
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»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".

PIZZINATO:
--Perfil ondulado: PZ17 (L util=985mm)
--Perfil trapezoidal: PZ25 (L util=1025mm) / PZ35 (L util=1054mm) / PZ40X980 (L
util=980mm) / PZ40X1020 (L util=1020mm) / PZ100 (L util=952mm)
»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".
--Material: Galvalume.

0,80mm:

--PERFILOR:
»»Perfil trapezoidal: LR-25 (L util=1025mm) / LR-33 (L 0til=1030mm) / LR-40 (L
util=980mm) / LR-100 (L atil=950mm)
»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil Coating”.
»»Material: Agco galvanizado ou galvalume.

PIZZINATO
--Perfil ondulado: PZ17 (L util=985mm)
--Perfil trapezoidal: PZ25 (L util=1025mm) / PZ35 (L util=1054mm) / PZ40X980 (L
util=980mm) / PZ40X1020 (L util=1020mm) / PZ100 (L util=952mm)
»»Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil Coating".

19.6. REVISAO E CORREGAO DE GOTEIRAS EM COBERTURA COM TELHA
CERAMICA

Devera ser realizada inspegcdo completa da cobertura, identificando os pontos de
infiltracdo, deslocamento de telhas, falhas de encaixe, fissuras, danos estruturais,
condicdes do madeiramento e elementos de fixagao.

Antes do inicio dos servicos, a area devera ser devidamente isolada e sinalizada,
garantindo seguranga dos trabalhadores e usuarios da edificagao.

A revisdo geral do telhado devera contemplar a verificagdo do alinhamento e
encaixe das telhas cerdmicas, a remogao e recolocacdo de telhas deslocadas, a
substituicdo de telhas quebradas, trincadas ou deterioradas, ajustes nos pontos de
sobreposicao e encaixe. Revisdo dos espigdes, cumeeiras e rincdes. Verificagdo das
fixagbes e apoios. Limpeza de residuos, folhas e materiais acumulados sobre a cobertura
e calhas.

Os pontos de infiltracdo identificados deverdo receber tratamento corretivo
adequado, incluindo a vedacgéao de frestas e pontos de entrada de agua, reassentamento
de pecas comprometidas, aplicacdo de manta, selante ou vedante apropriado, quando
necessario. Correcdo de inclinagcdes inadequadas, revisdo de rufos, calhas e arremates
metalicos, ajustes nos encontros entre telhado e paredes. Os materiais utilizados deverao
ser compativeis com coberturas ceramicas e resistente as intempéries.
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Quando identificadas pecas comprometidas do madeiramento, devera ser
realizada avaliagao técnica para possivel substituicdo ou reforco de ripas, caibros ou
tergas que apresentem deterioragdo, empenamento ou ataque bioldgico.

Ao término dos servigos, devera ser executada limpeza completa da cobertura e
das areas afetadas pela obra, removendo entulhos, materiais excedentes e residuos
provenientes da manutencao da cobertura.

Todos os servicos deverao ser executados por mao de obra especializada, e
deverdo ser contempladas todas as normas e melhores praticas de engenharia
aplicaveis. Incluindo, mas néo se limitando a NR 35 e 18 e NBR 15310, 8039, 7190 e
15575.

O custo unitario remunera a mao de obra, equipamentos e o0s materiais
necessarios para a revisdo geral dos telhados executados, compreendendo, além de uma
cuidadosa inspecédo para detecgcao de goteiras, ma instalagdo ou qualquer falha que
venha a ser detectada, além do reposicionamento das telhas integras que se
apresentarem deslocadas e, ainda, a remocao daquelas que se apresentarem
danificadas.

O servico sera medido por metro quadrado (m2) de telhas revisadas. A
quantificagdo da area leva em consideragao a projegao horizontal, acrescida de: - 5,00%
(ou multiplicada por 1,05), quando se tratar de coberturas com inclinacdo de 18,00 a
27,99%; - 8,00% (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com
inclinagédo de 28,00 a 38,99%:; - 12,00% (ou multiplicada por 1,12), quando se tratar de
coberturas com inclinagao de 39,00 a 50,00%.

19.7. CALHA E RUFOS

Para a drenagem de aguas pluviais devera ser implantado, entre cobertura em
telha de fibrocimento ou telha metalica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco
galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverdo ser feitos com
chapa metadlica e fixados com rebites ou pregos. As emendas entre as pegas do rufo
serdao parafusadas e preenchidas com silicone em toda a extensédo de seu encontro.

19.8. PINGADEIRAS

Devem possuir pingadeira dupla, a fim de proteger as platibandas, e o traspasse
minimo entre as pecgas sera igual a 2cm.

Detalhe de fixagdo do Rufo Pingadeira Duplo
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19.9. FORRO EM TABUAS DE MADEIRA APARELHADA

Devera ser instalado forro em régua de madeira aparelhada, seca e beneficiada. O
forro de madeira devera ser fixado sobre estrutura de sustentacdo em madeira,
obedecendo aos niveis, alinhamentos e especificagdes do projeto arquiteténico.

A madeira utilizada devera ser de primeira qualidade, estar seca em estufa ou
naturalmente estabilizada, ser isenta de rachaduras, empenamentos, nés soltos, fungos,
cupins ou defeitos. Possuir acabamento aparelhado, ter encaixe tipo macho e fémea, ser
de modelo semi tarugado, ter espessura e largura conforme projeto arquitetébnico. A
estrutura de apoio devera ser executada em sarrafos ou caibros de madeira seca,
perfeitamente alinhados e nivelados, fixados adequadamente a estrutura da cobertura.

Antes da instalacdo deverao ser verificados o nivel e enquadramento do ambiente,
as condicbes da estrutura de apoio, existéncia de infiltragdes ou umidade,
compatibilidade com instalagdes elétricas e demais interferéncias.

As réguas deverao ser instaladas com encaixe perfeito entre as pecgas, alinhadas e
niveladas, fixadas com pregos sem cabega, parafusos ou grampos apropriados. Deverao
obedecer espagcamento adequado da estrutura de apoio para evitar deformacdes. As
emendas deverao apresentar perfeito acabamento visual, sem frestas aparentes.

Apos a instalagao o forro devera receber lixamento, quando necessario. Aplicagao
de selador, verniz, stain ou pintura, conforme especificado em projeto. Todos os
arremates, cantos e encontros deverao apresentar acabamento uniforme.

O servigo sera considerado concluido quando apresentar superficie uniforme,
pecas perfeitamente alinhadas, auséncia de frestas, empenamentos ou desalinhamentos,
fixagao firme e segura e acabamento limpo e sem danos. Os servigos deverdo atender as
normas técnicas vigentes da ABNT aplicaveis a execugédo de estrutura e revestimentos
em madeira, bem como as recomendacdes dos fabricantes dos materiais empregados.
Ao término do servigo, o local devera ser entregue limpo, livre de residuos de madeira, pé
e materiais e com prote¢do das superficies adjacentes preservadas.

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento de materiais e ferramentas,
transporte e armazenamento adequados, seguranga dos trabalhadores, correcdo de
defeitos executivos e cumprimento de todas as normas de seguranca do trabalho.

20. PISOS
20.1. REGULARIZAGAO MANUAL

Para executar a regularizagdo do solo para compactagdo é necessario deixar o
ambiente desimpedido de forma a garantir homogeneidade; retirar do ambiente todos os
restos entulho inadequados para compactagao, detritos, pedras, agua e lama e demais
materiais organicos (como raizes). O solo existente, quando necessario, deve ser
umedecido visando boa aderéncia a camada de aterro. O langcamento do material devera
ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em
extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactagéo.
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20.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM

A camada de pedra devera ser langada e espalhada sobre o solo previamente
compactado e nivelado; posteriormente devera ser apiloado. A superficie devera ser
nivelada. A espessura minima devera ser de 5cm, quando nao especificada no projeto.

20.3. ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 4,2 MM, MALHA DE 15 X 15CM e
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60 4,2 MM, MALHA DE 10 X 10CM

A composicdo considera um espagador generalizando o uso do mesmo,
principalmente para efeito de consideracao do item no custo e lembranga da necessidade
desse insumo, na pratica, porém, os espacadores devem ser especificos para cada
emprego considerando a espessura de cobrimento estabelecida no projeto, bem como as
demais caracteristicas da armadura (horizontal, vertical, sujeita a esforgos de transito,
etc.).

Os equipamentos adequados para apoio a montagem deverdo ser previstos em
funcdo dos fatores condicionantes da obra ao longo de cada etapa construtiva. Assim, as
caracteristicas das superficies sobre as quais deverao ocorrer os transportes horizontais -
quanto a resisténcia a carga (pavimento firme, solo mole, etc.), quanto ao atrito
(lamacento plano, arenoso inclinado, etc.), quanto a condicdo de trafego (livre e
desobstruido, com obstaculos limitantes ao porte, etc.); serdo determinantes do tipo de
tracdo (pneus ou esteira), da poténcia e do porte do equipamento adequado a cada
situacado de execucgao da estrutura em cada fase da obra. Da mesma forma, o transporte
vertical, acima ou abaixo do nivel do solo, devera considerar as respectivas posicdes
relativas da estrutura e outros condicionantes tais como obstaculos ao acesso,
seguranca, eficiéncia, etc. para escolha dos equipamentos adequados.

Em razao do porte e da complexidade da estrutura e da obra, os equipamentos de
apoio a montagem das armaduras poderao ser diversos e variaveis nas fases executivas,
podendo constituir-se de um conjunto de elementos ou de apenas um deles em obras
muito simples. Como exemplo de equipamentos de apoio ao transporte e movimentacao
das armaduras para montagem podemos citar: caminhdo equipado com guindauto,
carregadeira de esteiras, empilhadeira, guindastes, etc. para movimentagdes horizontais;
plataformas de cargas, elevadores, gruas, guindastes, etc. para movimentagdes verticais;
com usos isolados ou combinados segundo a necessidade e as possibilidades.

O custo dos equipamentos necessarios ao transporte devera ser considerado
pelos prazos de mobilizacdo efetiva atentando-se para o fato de que
mobilizagbes/desmobilizagées intermitentes em periodos muito curtos podem ser
economicamente inviaveis

20.4. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO
Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado
acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas

desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com
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acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagcdo Porcelanato (baixa
absorcéo, resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha
removivel com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito |);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a m&o de obra necessaria para a
execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e
aplicacdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas
com junta média até 5 mm. Nao remunera os servigos de regularizagdo da superficie.
Norma técnica: NBR 15463.

20.5. SOLEIRA EM GRANITO

As portas indicadas em projeto deverdo receber soleira em granito com
acabamento polido (nas cores cinza Andorinha, cinza Corumba ou Santa Cecilia,
conforme aprovagao prévia da fiscalizag&o).

O servigco remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para
execugado de revestimento em soleira com granito boleado na espessura de 2 cm e
largura de 21 até 30cm, assentada com argamassa colante industrializada, rejuntada com
argamassa apropriada, devera ser executada a limpeza da pedra apdés execugdo do
rejunte.

21. PINTURA

CONDIGOES GERAIS

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de po6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.
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Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano umido para remover o po, antes de aplicar a demao
seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie nao destinada a pintura.

Na aplicagcdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma deméao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas ap06s cada deméao de massa, ou de acordo com recomendacodes do fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo. Se as cores néao
estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas.
Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e
as embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagéao
particular em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo
proprio em 1 ou 2 deméaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita
cobertura das superficies e completa uniformizacéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto a cor, textura, tonalidade e acabamento acetinado.

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugbes dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagdes das
mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético sobre superficies metalicas, sera executada sobre
base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material.

Manchas de gordura dever&do ser eliminadas com uma solugéo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solugao de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverao ser: Thinner das marcas Brasthinner ou
Thinner Paulista, aguarras das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes especificos
recomendados pelas fabricantes das tintas.

Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento. Deverao ser
retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas de solda, de
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galvanizagdo, etc Externamente deverdo ser lixadas para remogdo da tinta que foi
aplicada sobre os tijolos.

Onde ha revestimento com argamassa a remogao devera ser mecanica, retirando
toda parte ja em processo de desprendimento, preparando a base para recebimento de
nova camada pictorica. Os servicos deverao ser executados por profissionais de
comprovada competéncia. Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, isentas de
impurezas, limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, evitando-se “levantamento” de
nuvens de po durante os trabalhos até que as superficies pintadas estejam inteiramente
secas. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
duas demé&os sucessivas.

Nao deverao ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado. A protecdo das superficies a serem pintadas, podera ser obtida
por:

- Isolamento com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc.

- Separacgdes com tapumes de madeira.

- Enceramento ou envernizamento provisério para superficies contiguas
destinadas a enceramento ou envernizamento interior definitivo.

- Preservadores plasticos que acarretem a formacao de pelicula removivel

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta devera ser cuidadosamente
limpa com escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pd, antes da
aplicacdo de cada demaéao.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e acabamento acetinado.

S6 poderao ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. As tintas deverao
ser entregues na obra em sua embalagem original de fabrica intacta; e suas cores
deverao ser definidas dentre os processos computadorizados disponiveis no mercado
(Suvinil selfcolor, Coral color service, Ypiranga MYX Machyne, ou similar).

A juizo da CONTRATANTE e, para toda e qualquer pintura, devera ser exigida
amostra prévia em dimensdes adequadas de, no minimo, 0,50 m x 1,00 m. A indicagao
exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando n&o precisamente
indicada em projeto, devera ser fixada pela CONTRATANTE.

21.1. PINTURA A BASE DE ESMALTE
Portas e portais indicados em Projeto, calhas rufos, estrutura metalica do telhado,

agua-furtada e condutores terdo pintura em esmalte sintético acetinado na cor branco
gelo, com prévio emassamento a 6leo.
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Durante a execugao dos servigos as superficies metalicas que estiverem em mau
estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverao ser eliminados todos
os vestigios de ferrugem com escova de aco, lixa e solvente e, ou em casos mais sérios,
utilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia.

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras ou
solvente. Imediatamente ap6s a secagem aplicar uma deméo de Tinta para pegas
metalicas de ferro ou aco, Super Galvite da Sherwin Williams ou similar, para
galvanizados ou fundo base cromato Sherwin Williams ou similar para aluminio.

Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de ago e
aplicar apenas sobre a solda, ou seja nos locais em que a galvanizagao foi danificada,
aplicar Fundo de tinta.

Todas as superficies metalicas a serem pintadas deverao ser emassadas com a
aplicagao de massa plastica para corregao de defeitos mais grosseiros, pois esta nao da
acabamento perfeito, e apds sua secagem lixar e aplicar massa rapida, em camadas
finas, para corregcao de pequenos defeitos, que sera posteriormente lixada com lixa de
220 a 400 para acabamento liso.

Proceder a lixacdo do fundo levemente e com lixa fina sem remové-lo, para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apos a lixagao
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras e retocar com nova aplicagado de fundo
nos locais onde o mesmo foi retirado.

Nao deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa
(para nao prejudicar a aderéncia), aplica-se duas ou mais demdos de tinta de
acabamento, inclusive nas massas (ap0s secas) até atingir a cobertura necessaria a um
bom acabamento.

Tinta a base de resinas alquidicas, acabamento acetinado ou brilhante, lavavel, em
conformidade com os requisitos minimos estabelecidos na NBR 15494,

Cores prontas.
Rendimento médio: 12,5 m? litro/ demao.
Diluente: aguarras.

Fundos de acordo com material a ser pintado (ver fichas de referéncia).

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa,
sab&o, mofo, ferrugem, etc.

N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao indicada pelo fabricante.
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A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instru¢des
do fabricante.

Deve receber uma deméo primaria de fundo de acordo com indicagdo do
fabricante.

Apés secagem da base, aplicar 2 a 3 deméos de tinta esmalte, com intervalo
conforme indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme
indicagao do fabricante (8 a 24 horas).

21.2. PINTURA LATEX ACRILICA

Levardo pintura a base de latex acrilico em 02 demé&os sobre massa acrilica as
paredes internas e externas que nao receberem revestimento ceramico.

Cores: Latex acrilico acetinado, serdo definidas no decorrer de execugao da obra,
o processo de obtencdo das mesmas, sera através de meios computadorizados
disponiveis no mercado (Suvinil selfcolor, Coral color service, Ypiranga MYX Machyne, ou
similar).

Resina a base de dispersdo aquosa de polimeros vinilicos.

Rendimento médio: 11 m?#/litros / demé&o.

Diluente: agua potavel

Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser
pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas.

Conforme descrito para o revestimento, aplicar a massa de PVA (massa corrida).

A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes do
fabricante.

Apo6s secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas.

Para a execucédo do servico de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
Cada demédo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas;

Igual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apdés cada demao de massa;
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Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecgas:
Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

Separacido com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um remove
dor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores
com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para
aprovacgdo da FISCALIZACAO. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas,
nao sendo permitidas composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagéo.
As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
proporcdo recomendada. As camadas serdao uniformes, sem corrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas
deverao estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as
tintas serao rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com
uma espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo
as indicagdes do fabricante, identificagdo da tinta, numeracdo da formula e com seus
rétulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um
bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas
por armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que
seréo removidos ao término de cada dia de trabalho.

As tintas deverdo ser de primeira qualidade, com prévia aprovacao da
Fiscalizacao.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa
do ar superior a 90%.

A aplicagao pode ser feita com pincel ou rolo (verificar instrugdes do fabricante).
22. INSTALACOES HIDRAULICAS

22.1. NORMAS E ESPECIFICAGOES
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Para o desenvolvimento das solucdes apresentadas, foram observados as normas
e codigos a seguir relacionados:

- ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
- SABESP - Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo;

22.2. SISTEMAS PROPOSTOS

- Rede de Agua Fria - NB-92/80 (NBR-5626);

- Rede de Agua Quente (NBR-7198);

- Rede de Esgoto Sanitario/Ventilagdo - NB-19/83 (NBR-8160);
- Rede de Aguas Pluviais.

22.3. DESCRIGAO DOS SISTEMAS

Todos os servigos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de
acordo com o projeto de instalacbes e as especificagbes de materiais nele contido. A
alimentacao de agua fria sera interligado na rede de distribuicdo da concessionaria local
existente, conforme recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubulagdes devem ser
de PVC rigido com dimensdes e locagao conforme indicada em projeto executivo.

22.4. REGISTROS E CANOPLAS

Instalagédo de registros e canoplas em Latdo Roscavel, dimensbdes e locagao
conforme projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

22.5. CAIXA DE GORDURA

Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato
circular em PVC ou similar.

22.6. CAIXA DE INSPECAO

Instalagéo de Caixa de inspegao cilindrica em PVC rigido, didametro de 300 mm -
h= 600 mm.

22.7. RALOS

Instalagcdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteavel,
dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

22.8. REDE DE AGUA FRIA
O projeto devera prever a utilizagao de um reservatério metalico alto, abastecendo
os pontos de utilizagdo (torneiras, valvulas de descarga, bebedouros... e demais pontos)

por meio de gravidade sem a utilizagao de bombas.

Devera ser construido nas proximidades do reservatério um abrigo de bomba
(casa de maquina). A bomba aqui citada sera somente para o combate a incéndio, e
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devera ser devidamente dimensionada, conforme as especificacbes da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas), as instrugdes técnicas e o decreto estadual
do Corpo de bombeiros do Estado de S&o Paulo.

O reservatorio devera ser abastecido diretamente pela rede publica da SABESP.

O edificio devera ser abastecido através de rede de PVC pelo reservatorio
elevado.

22.9. REDE DE ESGOTO SANITARIO

O esgoto sanitario das edificagées devera ser captado por rede de PVC branco e
caixas de inspecdo, para langamento a rede publica.

22.10.REDE DE AGUAS PLUVIAIS

A rede de aguas pluviais sera composta por calhas, canaletas, condutores verticais
(PVC branco), condutores horizontais (PVC branco e tubos de concreto) e caixas de
inspecao.

Conforme legislagdo municipal vigente devera ser previsto um reservatério de
retencdo de aguas pluviais em estrutura de concreto, onde o mesmo devera ser
devidamente dimensionado conforme as especificagbes da ABNT (Associagao Brasileira
de Normas Técnicas).

22.11.REDE DE AGUA FRIA
22.111. TUBULAGOES
As tubulagbes embutidas deverdo ser em PVC rigido marrom junta soldavel para

pressao de servigo de até 7,5 kgf/cm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT.
Ref.: Fortilit, Tigre ou similar.

22.11.2. CONEXOES

As conexdes deverao atender a mesma especificacdo da tubulacdo. As conexdes
nos pontos de alimentagdo deverao ser do tipo junta soldavel com rosca metalica para
interligac&o nas pecgas sanitarias.

22.11.3. REGISTRO DE GAVETA

Os registros de gaveta deverao ter corpo em bronze fundido, fabricados de acordo
com as normas vigentes, devendo acompanhar canoplas cromadas, quando instalados
em areas internas. Quando os registros forem instalados em areas de servigos deverao
ter acabamento bruto.

22.11.4. REGISTRO DE PRESSAO

Os regqistros de pressédo deverdo ter corpo em bronze fundido, fabricados de
acordo com as Normas vigentes, providos de canoplas cromadas, devendo acompanhar
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a linha de acabamento especificada pelo projeto.
22.12. LOUGAS E METAIS SANITARIOS

Deverao ser de primeira qualidade, marcas Deca, Docol ou similar e deverao
atender as especificagbes do projeto.

22.12.1. BACIA SANITARIA

Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na
cor branco, contendo conjunto de fixagédo, anel de vedacgao e engate plastico.

22.12.2. LAVATORIO DE LOUGA

Lavatdrio louga com coluna, para torneira de mesa, incluso valvula de metal
cromado, sifao flexivel e engate em PVC.

22.12.3. TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA

Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado.
A ser instalada nos lavatoérios com colunas.

22.12.4. ENGATE FLEXIVEL

Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagdo entre o ponto de
consumo de agua na parede até a peca sanitaria devera ser de PVC com bitola de 2" e
40 cm de comprimento.

22.13.REDE DE ESGOTO SANITARIO / VENTILACAO

22.13.1. TUBULAGOES

As tubulagdes com diametro até 100 mm deverao ser em PVC rigido branco, junta
elastica, ponta e bolsa, tipo esgoto conforme norma da ABNT. Ref.: Fortilit, Tigre ou
similar.

22.13.2. CONEXOES

As conexdes deverao atender a mesma especificagdo da tubulagao.

22.13.3. CAIXAS DE PASSAGEM

Deverao ser executadas em alvenaria com fundo e tampa de concreto, conforme
dimensbes de projeto e deverdo atender as especificagbes descritas no Método
Construtivo.

22.13.4. REDE DE AGUAS PLUVIAIS

As tubulagdes de aguas pluviais serao de dois tipos de materiais: tubos de PVC

rigido com junta elastica e tubos de concreto simples classe C1.
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22.14.METODOS CONSTRUTIVOS

A execucdo das instalacdes Hidro-sanitarias devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade,
examinados e aprovados pela FISCALIZACAO, de modo que sejam garantidas as
melhores condigbes possiveis de utilizagdo, eficiéncia e durabilidade. Cabera a
CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalagdes
Hidro-sanitarias por ela executadas, direta ou indiretamente.

22.141. TUBULAGOES

Na execucao das instalagdes Hidro-sanitarias, s6 sera permitido o uso de tubos
que atendam integralmente as normas da ABNT, especificas para cada tipo de material e
uso, instalados com as conexdes, acessoérios e demais materiais, indicados e/ou
fornecidos pelo respectivo fabricante, rigorosamente de acordo com as suas
especificacdes e com as presentes determinacoes:

22.14.2. PVC

- Tubos rigidos de cloreto de polivinila (PVC), integralmente de acordo com as
determinacdes das normas mais recentes da ABNT.

- Juntas executadas com luva de PVC dotadas de bolsa, soldadas a frio, com
solucédo limpadora e adesivo plastico, ou com anéis de borracha.

Durante a execucdo das redes Hidro-sanitarias, todas as extremidades da
tubulacdo deverao ser obturadas com tampdes adequados e s6 deverao ser removidos
quando da ligacéo dos respectivos aparelhos sanitarios, ficando vedado o uso de buchas
improvisadas de papel ou madeira.

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a passagem de tubulagdo de rede de
agua quente ou fria através de pogos de visita, caixas de inspegao, fossas, sumidouros,
etc. Ou seu assentamento em valetas de canalizagao de esgoto.

Todo e qualquer corte em tubo hidro-sanitario devera ser executado segundo uma
perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se eventuais rebarbas
resultantes dessa operagao e, quando for o caso, dotando-se de rosca, ou rebaixo
apropriado, as novas extremidades de uso.

Nas instalagdes Hidro-sanitarias, todas as emendas de tubulagdo, bem como suas
ligagbes com os respectivos aparelhos, deverao ser executadas de modo a apresentarem
total estanqueidade a passagem de liquidos ou gases.

Nas tubulagdes compostas por pegas do tipo ponta e bolsa, qualquer que seja o
material utilizado, a instalacdo devera ser feita a partir do ponto mais baixo da rede, com
as bolsas sempre voltadas para a montante.

Os terminais das tubula¢des de PVC rigido, nas ligagdes com metais sanitarios em

geral, deverao ser executados com conexodes apropriadas de PVC, dotadas de bucha de
latdo rosqueada (fundida diretamente na pega), ou, a critério da Fiscalizagdo, com
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conexdes de ago galvanizado, sendo obrigatério, neste caso, o uso de tubos do mesmo
material, na execucao dos ultimos 60 cm dos respectivos sub-ramais.

A transfixagcdo de elementos de concreto ou de alvenarias, por tubulagdes Hidro-
sanitarias, em geral e por tubulagbes Hidro-sanitarias de diametro nominal igual ou
superior a 2”, respectivamente, devera ser feita por intermédio de aberturas previstas
nesses elementos, durante sua execugéo , com didmetro ligeiramente superior ao da sua
respectiva tubulacéo.

As tubulagdes Hidro-sanitarias, com diametro igual ou inferior a 1.1/2”, quando
embutidas em alvenaria, deverao ser fixadas pelo enchimento total, com argamassa de
cimento e areia 1:5, do vazio restante nos rasgos.

As tubulagdes Hidro-sanitarias com didmetro superior ao referido limite, além do
enchimento com argamassa de cimento e areia 1:5, deverdo receber um reforgo de
fixacdo executado com grapas de ferro redondo, didmetro 3/16”, em numero e com
espagamento adequados para manter inalterada sua posicao.

As tubulagdes Hidro-sanitarias, quando previstas em instalagbes aparentes,
deverao ser convenientemente fixadas com bracadeiras e tirantes, ou outros dispositivos
que garantam perfeita rigidez ao conjunto, segundo alinhamentos horizontais ou verticais,
absolutamente rigorosos.

Quando compuserem trechos enterrados de instalagbes Hidro-sanitarias, as
tubulagbes deverdo ser assentes com rigor técnico necessario (de acordo com a
instalagdo, com o tipo de material e com as condi¢des de suporte do solo), sobre fundo
de vala simplesmente apiloado, sobre lastro ou apoios espagados, ou integralmente
envelopada em concreto.

Sempre que possivel, as tubulacdes Hidro-sanitarias enterradas deverdao ser
posicionadas a uma distancia conveniente dos elementos de fundacao, o suficiente para
que seja evitada a acédo de eventuais recalques sobre elas, e a uma profundidade que
garanta um recobrimento minimo de 0.30 m.

As tubulagdes Hidro-sanitarias deverdo ser submetidas as provas de pressao
interna especificadas para cada tipo de instalagdo, em suas respectivas NB, para
verificagdo de suas reais condi¢gdes de estanqueidade, antes da execugao dos servigos
de revestimento final em paredes, tetos e pisos.

22.14.3. CONCRETO

- Tubos de concreto simples classe C1, integralmente de acordo com as
determinacdes das normas NBR-9793 e NBR-10844.

22.14.4. INSTALAGAO DE AGUA FRIA
As instalagdes de agua fria deverdo ser executadas integralmente de acordo com

as presentes determinagdes, com estrita observancia das normas técnicas nacionais e
locais que regem o assunto, e do projeto executivo.
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Nas instalagdes de agua fria n&o sera permitido o uso de tubulagdo com diametro
inferior a 3/4”, inclusive na execug¢ao de sub-ramais.

Todos os ramais de distribuicdo de agua fria deverdao ser dotados de um registro
de comando, de pressao ou de gaveta, instalado em local de facil acesso.

No teste de verificagdo de estanqueidade, as tubulagcbes de agua fria deverao ser
submetidas a uma pressao hidrostatica igual ou superior a duas vezes a sua pressao
normal de servi¢o, durante um periodo de 24 horas, sem apresentar qualquer espécie de
vazamento.

22.14.5. INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO/VENTILAGAO

As instalacbes de esgoto sanitario deverdo ser executadas integralmente de
acordo com as presentes determinagdes, com estrita observancia das normas técnicas
nacionais e locais que regem o assunto.

Todos os ramais deverdo ser executados com declividade absolutamente uniforme
em cada trecho, sem apresentar depressdes que possam gerar depdsitos no interior da
tubulagdo, dotados de dispositivos de inspeg¢do, ou curvas de raio longo, em toda e
qualquer mudanca de diregao.

Todas as instalagbes de esgoto sanitario deverdo ser convenientemente
ventiladas, dotadas de pelo menos um tubo ventilador primario, com didmetro nunca
inferior a 75mm.

Os tubos ventiladores deverdo ser instalados de modo que nenhum despejo de
esgoto tenha acesso a eles de modo que qualquer liquido, que neles ingresse, possa
escoar por gravidade até o tubos de queda ou ramal que tenha origem.

A extremidade superior dos tubos ventiladores primarios devera situar-se, no
minimo, 30 cm acima do nivel contiguo da cobertura; protegido por “chapéu”, ou por outro
dispositivo adequado, que mantenha livre a saida de gases e impec¢a a queda de folhas,
ou de outros detritos, no interior da tubulagéo.

As caixas de inspegao deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos macigos
comuns e/ou concreto, estritamente de acordo com as seguintes determinagdes:
O fundo devera ser executado em concreto armado, com a meia sec¢ao do respectivo
coletor, moldada “in loco”, exatamente com a mesma declividade e com arremates de
pontas perfeitos.

O revestimento interno devera ser feito com argamassa de cimento e areia 1:3 c/
impermeabilizante, perfeitamente desempenada e com acabamento liso.

As paredes deverao ser levantadas a uma altura tal que, sobre a tampa, resulte
recobrimento ndo superior a 20 cm.

As tampas deverdo ser executadas em concreto armado, com dimensdes e
formato que garantam vedacéo perfeita e facil remocgéo.

116



Quando executadas ao nivel de pisos revestidos, as tampas deverdo receber
revestimento idéntico e deverdo ser arrematadas, perimetralmente, por cantoneiras de
aluminio e mastique aplicado na vedagéao das juntas.

Nos testes de verificacao de estanqueidade, as canalizagdes primarias deverao ser
submetidas, durante um periodo minimo de 15 minutos, a uma pressao hidrostatica igual
ou superior a 0,3 kg/cm? e a a prova de fumacga sob pressdo minima de 2,5 kg/cm?, antes
e depois da instalacdo dos aparelhos, respectivamente, sem apresentar qualquer espécie
de vazamento.

22.14.6. APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Os registros de gaveta deverao apresentar dimensdes e caracteristicas gerais
integralmente de acordo com as prescricbes da PB-145 e da EB-387/72 da ABNT,
integralmente executados com liga metalica de cobre, dotados de canopla de arremate e
devem ser de primeira qualidade, da marca Deca, Docol ou similar.

Os registros de pressdo deverao apresentar dimensdes e caracteristicas gerais
integralmente de acordo com as prescri¢des da PB-135/72 e da EB-369/72 da ABNT,
integralmente executados com liga metalica de cobre, dotados de canopla de arremate e
devem ser de primeira qualidade, da marca Deca, Docol ou similar.

Os conjuntos moto-bomba tanto submersivel quanto centrifugo devem atender ao
especificado em projeto e ser de primeira qualidade.

Os sifdes sanitarios, caixas sifonadas e ralos secos, deverao apresentar orificio de
saida com seccgéo igual a do correspondente ramal de descarga de esgoto.

Os sifées sanitarios, caixas sifonadas e ralos secos, deverao ser instalados, com
nivel e prumo perfeitos, de modo a garantir perfeita estanqueidade nas ligagdes aparelho-
sifao e sifao-ramal de descarga e/ou esgoto.

Os sifdes sanitarios e caixas sifonadas deverao ser providos de bujdo de limpeza
roscavel, ou com tampa roscavel, e deverao apresentar fecho hidrico com altura nunca
inferior a 50 mm.

As caixas sifonadas nao poderao sofrer adaptagdes na obra, devendo apresentar
originalmente as entradas necessarias, para receber ramais de descarga, em numero e
segundo posig¢des adequadas a cada caso.

As caixas sifonadas ou ralos deverao ser pegas de PVC rigido, proprio para esgoto
nas dimensdes indicadas em projeto, com fecho hidrico minimo de 50 mm. Deverao ser
sempre providos de porta-grelhas e grelhas.

As grelhas deverdo ser de material idéntico ao do correspondente ralo ou caixa
sifonada, instaladas em montante préprio, parafusadas ou encaixadas sob pressao,
exatamente no nivel do piso acabado.

Todas as pecas de lougas sanitarias, aparelhos e acessorios, deverdo ser
absolutamente isentas de empenamentos, deformacdes ou trincas, apresentando
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superficies vidradas com acabamento homogéneo, sem manchas, descoloragdes ou
falhas de qualquer espécie, além de caracteristicas gerais integralmente de acordo com
as determinacdes da EB-44/58 da ABNT, devendo estas serem da marca Deca, Celite,
Ideal-Standard ou similar.

As valvulas de descarga dos vasos sanitarios deverao ser da marca Deca hidra, ou
similar, modelo publico anti-vandalismo.

Os sanitarios deveréo receber onde indicado em projeto, bancada em granito com
cuba de louca de embutir.

A cada peca tipo cuba, vaso sanitario, tanque, etc., corresponde todos os
equipamentos complementares como encanamentos e pecgas fornecedoras (torneiras,
filtros) ou de esgotamento de aguas servidas (sifées, ralos), assentos de vasos sanitarios,
etc.

Onde houver chuveiro, dever&o ser obedecidos os desniveis indicados em projeto.

Os aparelhos e equipamentos que nao tenham suas especificagdes em projetos ou
memorial descritivo, deverdo ser submetidos a aprovagédo da FISCALIZACAO, que
podera aceita-los ou rejeita-los.

22.15.REDE DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de captagdo de aguas pluviais coletara a agua de chuva de parte da
cobertura dos telhados através de calhas e condutores, conduzindo-as até as caixas e
canaletas de concreto especificadas em projeto para este fim.

As aguas pluviais deverao ser captadas através de calhas, condutores, canaletas e
sarjetas junto as calgadas, conduzidas através de tubulagbes de PVC e concreto, e
despejadas na sarjeta e na rede publica de coleta de drenagem.

23. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
PROCEDIMENTO

Deverado ser instalados extintores de incéndio com as condicdes necessarias
exigiveis para a, instalagdo, aceitacdo das caracteristicas dos componentes do sistema
para uso exclusivo de combate a incéndio.

23.1. EXTINTORES DE INCENDIO
CAPACIDADE EXTINTORA

A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portatil, para que se
constitua uma unidade extintora, deve ser:

a) Carga d’agua: um extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2-A;

b) Carga de espuma mecanica: um extintor com capacidade extintora de, no
minimo, 2-A : 10-B;
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Extintores de Incéndio

INSTALAGAO E SINALIZAGAO - EXTINTORES PORTATEIS

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisorias, a altura de
fixacdo do suporte deve variar, no maximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte
inferior do extintor permaneg¢a no minimo 0,2 m do piso acabado.

Os extintores nao devem ser instalados em escadas. Devem estar desobstruidos e
devidamente sinalizados.

E permitida a instalacdo de extintores sobre o piso acabado, desde que
permanegam, apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m
e 0,20 m do piso.

Os extintores de incéndio devem ser adequados a classe de incéndio
predominante dentro da area de risco a ser protegida, de forma que sejam intercalados
na proporcao de dois extintores para o risco predominante e um para a protecao do risco
secundario.

Sao aceitos extintores com acabamento externo em material cromado, latdo, metal
polido entre outros, desde que possuam marca de conformidade expedida por 6rgao
credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificagao.

Quando os extintores de incéndio forem instalados em abrigos embutido na parede
ou divisoria, além da sinalizacao, deve existir uma superficie transparente que possibilite
a visualizag&o do extintor no interior do abrigo.

As unidades extintoras devem ser as correspondentes a um soé extintor, ndo sendo
aceitas combinacdes de dois ou mais extintores, a excecdo do extintor de espuma
mecanica.

Em locais de riscos especiais devem ser instalados extintores de incéndio,
independente da protecao geral da edificagao ou risco, tais como:

a) Casa de bombas;
b) Casa de forga elétrica;
c) Central de GLP;
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Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais de 5 m da
entrada principal da edifi cacdo e das escadas nos demais pavimentos.

23.2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS
NBR 6150 - Eletroduto de PVC rigido — Especificagéo

NBR 10898 - Sistema de iluminagédo de emergéncia

NBR 5410 — Instalagao elétrica de baixa tensao

Exemplos de luz de emergéncia

No caso de instalagdo aparente, a tubulagéo e as caixas de passagem devem ser
metalicas ou em PVC rigido antichama, conforme NBR 6150.

A distdncia maxima entre dois pontos de iluminagao de aclaramento deve ser de
15 m ponto a ponto. Outro distanciamento entre pontos pode ser aceito, desde que
atenda a NBR 10898.

As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5
m de altura e as luminarias de balizamento (ou de sinalizagdo), devem ter tens&do maxima
de alimentacao de 30 V.

Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentacdo das luminarias, pode ser
utilizado um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.

CBPMESP, na vistoria, pode exigir que os equipamentos utilizados no sistema de
iluminagao de emergéncia sejam devidamente certificados por 6rgdo competente.

23.3. SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
Sinalizagdo de equipamentos de combate a incéndio A sinalizag&o apropriada de
equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de 1,80 m, medida do

piso acabado a base da sinalizacao, e imediatamente acima do equipamento sinalizado.
Ainda:

120



a) Quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegcam a
visualizacdo direta da sinalizacido basica no plano vertical, a mesma sinalizacdo deve ser
repetida a uma altura sufi ciente para a sua visualizagao;

b) Quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo n&o for
possivel no plano horizontal, a sua localizagao deve ser indicada a partir do ponto de boa
visibilidade mais préxima.

A sinalizacdo deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta
indicativa, sendo que o conjunto n&ao deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

¢) Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas
todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagao de
pessoas ou veiculos;

d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalados em garagem, area

de fabricagdo, depdsito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de
grande varejo, deve ser implantada também a sinalizagao de piso.

ROTA DE FUGA

,—70mm—|

| 200 mm

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Nas paredes, proximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saida.

EXTINTORES DE INCENDIO

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma: fotoluminescente
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24. INSTALAGOES ELETRICAS
24.1. CONSIDERACOES GERAIS

Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas, foram observados as normas e
cbdigos a seguir relacionados:
- NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
- NBR 14039 - Instalagdes elétricas de Média tensao;
- NBR 8995-1 — lluminéancia de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior;
- NBR 5419 — Protecédo de estruturas contra descargas atmosféricas;
- NBR 5101 — lluminacéao Publica;
- NBR 10898 — Sistema de lluminagdo de Emergéncia;
- NBR 13570 — Instalacdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico;
- NBR 14039 - Instalacbes Elétricas de Média Tens&o de 1,0kV a 36,2kV;

- NBR 13300 — Redes Telefbnicas Internas em Prédios;

24.2. ENSAIOS

De acordo com o item 7.3 da NBR5410 os seguintes ensaios devem ser realizados
onde forem aplicaveis e preferencialmente na sequéncia apresentada:

a) Continuidade dos condutores de protecéo e das ligagdes equipotenciais;

b) Resisténcia de isolamento da instalacéo elétrica;

d) Ensaios de tensdo aplicada;

)
)
¢) Seccionamento automatico da alimentagao;
)
e) Ensaio de funcionamento.
Os relatorios dos ensaios executados deverao fazer parte da documentacao dos
laudos emitidos, e deverédo ser mantidos em poder da administragao do prédio.

24.3. ELETRICA

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacdbes de materiais nele contido. O padrdao de entrada sera
executado em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também sera instalada a
caixa para medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo sera interligado na rede de distribuicao
da concessionaria local existente, seu ramal de ligagdo sera aéreo, com fornecimento
bifasico em condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os
aterramentos da caixa de medicao e protecdo, do neutro, das luminarias e equipamentos
devem ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da
concessionaria.
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24.4. CABEAMENTO, FIAGAO E COMPONENTES

As especificacbes e execucdo das instalagcbes elétricas e seus devidos
componentes deverdo acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas,
interruptores e Espelhos deverao ser na cor BRANCA, devera ser dada preferéncia para
a utilizacdo da mesma linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar
a mesma linha, devera ser mantido o mesmo padrao estético a ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

24.5. ILUMINAGAO

24.5.1. LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA
ABERTA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W

Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha,
com corpo e refletor em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica
na cor branca, para duas lampadas fluorescentes tubulares; referéncia comercial:
AL7951.2FT32 da Ajalumi ou equivalente técnico. Remunera também materiais e a méao
de obra necessaria para instalacdo completa da luminaria. Nao remunera o fornecimento
de lampada e reator.

24.5.2. LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR COM LED
DE 12/13W

Luminaria de tipo Plafon circular, de sobrepor com LED de 12/13W, dimensao @
17cm ou equivalente técnico.

24.5.3. PROJETOR LED RETANGULAR, POTENCIA DE 30W, FLUXO
LUMINOSO DE 2250 A 24MM LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT

Sera medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de projetor LED, poténcia nominal de
30W, grau de protegao IP65, temperatura cor 6.500K, 2250 a 2400 lumens, bivolt (127-

240V); referéncia comercial RSPM-30WBF da lluminim, 9381 da Gaya, 438718 / 306530
da Brilia ou equivalente.

25. PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA FACHADA E
REQUADRO EM METALON

25.1. LONA VINILICA PARA COMUNICACAO VISUAL EXTERNA

A Placa sera composta por Lona Vinilica propria para comunicagao visual externa,
impressa digitalmente em alta resolugcédo, tensionada e fixada sobre estrutura
confeccionada em perfil tubular metalico de 30 x 20mm.

Devera ser utilizada Lona Vinilica resistente para uso externo, com arte em
impressao digital de alta resolugdo, proporcionando nitidez, fidelidade de cores, e
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excelente acabamento visual. Devera ser em material resistente a agcdo do tempo, raios
UV e umidade. Apds impressdo a lona devera receber acabamento perimetral com
reforco adequado para tensionamento e fixacao na estrutura metalica.

A lona sera fixada ao requadro metalico de forma uniforme e tensionada
adequadamente, evitando rugas, deformagdes ou folgas.

25.2. ESTRUTURA METALICA E ELEMENTOS DE FIXAGAO

A Estrutura Metalica devera ser confeccionada conforme dimensdes definidas em
projeto ou especificagdo da contratante, garantindo resisténcia mecanica, e estabilidade
da placa. As soldas deverao apresentar bom acabamento, sem rebarbas ou imperfei¢des.

Devera estar devidamente alinhada, esquadrejada e soldada, em requadro
metalico executado em tubo metélico segédo retangular de 30 x 20mm, com tratamento
anticorrosivo com fundo preparador, e pintura de acabamento em esmalte sintético ou
similar.

Os elementos de fixagao: parafusos, abragadeiras, rebites ou demais acessorios
necessarios, deverao possuir protecao anticorrosiva.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos e de primeira qualidade, a
execucao do servico devera obedecer as normas técnicas aplicaveis e boas praticas de
engenharia. A contratada sera responsavel pela limpeza do local apds a conclusdo dos
servigos. Quaisquer danos ocasionados durante a execugao deverao ser reparados pela
contratada. Os servigos serdo medidos por metro quadro (m2) e serdo considerados
aceitos apos verificacdo do perfeito acabamento, estabilidade da estrutura, qualidade da
impressao e correta instalagcéo da placa.

26. PAISAGISMO

26.1. PAISAGISMO/GRAMA

Por a area externa, onde indicado em projeto devera ser efetuado pela
CONTRATADA o plantio de grama em placas tipo S&o Carlos.

26.2. PREPARAGAO PARA O PLANTIO DE GRAMA

Fornecimento de grama tipo Sao Carlos em placas, isenta de vegetagao
parasitaria, com adubacgao, natural e quimica.

As operagbes de carregamento, transporte e descarregamento sera de
responsabilidade da Empresa fornecedora e a entrega sera no local indicado pela
contratada, as operagdes deverdo ser executadas manualmente ou mecanicamente
(munck/palets) e cuidadosamente, visando a integridade das placas, ou seja, empilhadas
e sem danos a sua constituicdo e apds fiscalizadas pela contratada.

LIMPEZA DA AREA:
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Retirada de entulhos e detritos, aplicacdo de herbicida nao residual, de utilizagao
“nao agricola (NA)”, com antecedéncia de 30 dias, antes do inicio do preparo do solo
(apds 15 dias nova aplicagéo se necessaria). Capina e retirada do material vegetal.

PREPARO DO SOLO:

Adicdo de solo de boa qualidade, se necessario (isenta de sementeiras), leve
escarificagado do solo local, nivelamento (observando-se a altura de 3 a 4 cm abaixo do
nivel desejado) e rastelagdo (retirada dos torrdes).

CALAGEM/ ADUBAGAO QUIMICA E ORGANICA

CALAGEM

Considerando que a espécie de graminea em questdo desenvolve-se bem em
solos acidos ou medianamente acidos, caracteristica do perfil de solo do municipio; esta
devera ser executada quando a area em questdo apresentar acidez elevada e com 30
dias de antecedéncia do plantio da grama.

ADUBAGAO QUIMICA

Aplicagado de adubo quimico a lango na quantidade de 200 g/m?, formulagao:

N2 % Ca17% B 0,1% Fe 0,1%
P2057 % Mg 8% | Mo 0,001% Cu 0,05%
K20 2% S 3% Mn 0,07% Zn 0,15%

Natureza fisica: farelado

Apds aplicacao revolver e incorporar ao solo.
ADUBACAO ORGANICA

Aplicacdo de composto organico a lango na quantidade de 5 L/m? de origem
vegetal, processado biologicamente através de compostagem aerdbica, livre de
sementeiras, granulometria menor que 3 mm, apds aplicagdo, revolver e incorporar
levemente ao solo. Formulagdo média:

Composto organico a base de turfa e casca de pinus aditivada com:

Adubo quimico - N (1%) — P (0,23%) — K (0,41%)

Umidade maxima (42%)

Carbono organico (18%) — CTC (300) — PH (6,1)

Célcio total (1,40%)

Magnésio total (0,71%) — Relagdo C/N (18) — Relagdo CTC (20)
Cobre (35 mg/Kg)

Ferro (6.980 mg/Kg)

Manganés (456 mg/Kg)
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Zinco (1902 mg/Kg)
Condutividade elétrica (2,76 DS/M/tonelada)
Produto registrado no ministério da Agricultura e Abastecimento.

PLANTIO DE GRAMA:

Aplicagao das placas no solo, que deverao receber compactacao dosada, para que
as raizes da grama tenham maior contato com o solo. Efetuar cravacédo de piquetes em
taludes, protecao, remocao do material excedente, limpeza da area e manutencao com
um periodo de 60 dias a entrega da obra. Quando necessario efetuar cobertura do
gramado com terra de boa qualidade, destorroada, cobertura maxima de 1 a 2 cm, a
critério do técnico responsavel pela conducdo dos servicos a ser indicado pelo Orgéo
competente.

Obs. — O total da metragem da grama recebida no local indicado pelo requisitante
devera ser plantada no mesmo dia.

IRRIGAGAO

A irrigacao devera ser diaria nos primeiros 15 dias e imediatamente ao plantio e 2
vezes por semana apos a 1° quinzena.

Quantidade necessaria: 20 litros/m?
PLANTIO DE FORRAGAO E PLANTAS ORNAMENTAIS:
Nos locais especificados em projeto deverao ser plantadas as seguintes espécies:

o Forragdo Agapanto — nome Cientifico: Agapanthus africanus (minimo de 12
mudas p/m? h=0,50m);

o Arbusto Moréia — nome Cientifico: Dietes bicolor (medido por unidade, com
h=0,50m).

27. LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes a
mesma, com todas a ligagcbes as redes de servigcos publicos definitivas (agua, esgoto, luz
e forga, telefone, gas, etc.)

Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais,
e também as instalagdes e equipamentos utilizados na execucado dos trabalhos deverao
ser retirados do terreno pela CONTRATADA.

Durante o desenvolvimento da obra, devera ser obrigatéria a protegdo adequada de pisos
de alto padrdo, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

ESPECIFICAS
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Neste item estdo compreendidas todas as especificacbes do item anterior mais aquelas
que estéo definidas a seguir.

A limpeza de pisos e paredes revestidas com material ceramico ou pedra e também
cimentadas devera ser feita da seguinte forma:

- limpeza da superficie com espatula:

- palha de ago e agua (no caso de pedra, usar escova de aco);

- aplicacéo de solugcado de acido muriatico diluido (6 partes de agua e 1 de acido) com
brocha;

- lavagem com agua em abundancia;

Os azulejos deverao ser inicialmente limpos com pano seco. Os salpicos de argamassa e
tintas deverdo ser removidos com esponja de ago fina. A lavagem final devera ser
executada com agua em abundancia.

A limpeza de vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado deverdo ser limpas com
removedor adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.

- Observagdo: A limpeza das esquadrias esta sendo considerada, para efeito de
orcamento, diluida na limpeza de vidros.

Os aparelhos sanitarios deverao ser limpos com esponja de ago, sabdo e agua. Os
metais deverao ser limpos com removedor. Ndo podera ser aplicado acido muriatico.

A medicao final da obra s6 devera ser liberada ap6s concluidas todas as ligagdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberagédo do prédio pela FISCALIZACAO.

28. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao das obras devera ser de 180 (cento e oitenta) dias a partir do
recebimento da ORDEM DE SERVICO.

FONTE DE FORMAGAO DE PREGOS:

O orgamento foi executado com valores obtidos através das seguintes tabelas:

ltem Fonte Més base Ano
1 SINAPI ABRIL 2026
2 SIURB JANEIRO 2026
3 CDHU FEVEREIRO | 2026
4 PINI MARCO 2026
5 FDE ABRIL 2026

O Valor do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) adotado pela Prefeitura de Sao José
dos Campos ¢é de 25,00% para a obra.
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E-mail para Nota Fiscal Eletronica (NF-e): priscilla.novaes@sjc.sp.gov.br /!
almox@sjc.sp.gov.br

128



ANEXO V

A
PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA,
REVITALIZAGAO E AMPLIACAO DO PONTO RURAL, INCLUINDO A
CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO

DECLARAGAO

Em cumprimento as determinagdes da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS, para fins de participagao na Concorréncia Eletrénica acima, que:

a) A empresa nao esta impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
b) N&o foi declarada inidonea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;
c) Nao existe fato impeditivo a habilitagdo da empresa;

d) A empresa ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal,

e) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV e do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicido Federal,

f) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas;

dg) A empresa esta em dia com todas as determinacgdes trabalhistas e demais legislacdes
aplicaveis;

h) Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

i) A empresa esta ciente de que nado podera, na constancia da relagao contratual que
venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cobnjuge,
companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios
Municipais e de Vereadores;
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j) A empresa esta ciente que deve seguir os padrbes de seguranga adequados ao uso de
dados pessoais de que trata a Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD);

k) A empresa esta ciente que, conforme aplicavel, deve utilizar agdées que fomentem o
desenvolvimento de tecnologias para a reciclagem, nos termos da Lei Municipal n°
10.713/23.

Por ser a expressdao da verdade, eu
representante legal do licitante, firmo a presente.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE ME / EPP
A

PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

OBJETO: CpNTRATA(}AO _DE EMPRESA PARA REFORMA,
REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO PONTO RURAL, INCLUINDO A
CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por
seu representante legal, o Sr(a) , portador(a) da
Cédula de Identidade n° e do CPF n° ,

declara, sob as penas da Lei e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, que é
“Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte” (AO PREENCHER ESTA
DECLARACAO, INDICAR O PORTE DA EMPRESA), nos termos do enquadramento

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que nao existem

ocorréncias pendentes que possam conduzi-la ao seu desenquadramento dos artigos 42
a 49 da referida Lei, estando, portanto, apta a usufruir dos beneficios da Lei na
Concorréncia Eletronica n° 019/SGAF/2026, realizado pela Prefeitura de Sdo José dos

Campos.

Por ser a expressao da verdade, eu , representante
legal do licitante, firmo a presente.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAGOES, DOS
EQUIPAMENTOS E EQUIPES TECNICAS

A

PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

OBJETO: CpNTRATA(}AO _DE EMPRESA PARA REFORMA,
REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO PONTO RURAL, INCLUINDO A
CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO

A BMPIrESA ooy com sede Na ....ccoeeeeevieeiiiieennnns,
CNPJ. N representada por seu(sua) ........ccccccceenn.s, o(a) Sr.(a)
........................ declara, sob as penas da lei, que disponibilizara todos os equipamentos,
maquinario, equipes técnicas e tudo mais que se fizer necessario, em quantidade e
perfeita condicdo de atendimento para a execucdo do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 019/SGAF/2026.

Por ser expressao da verdade, subscrevemos.

Local e data

NOME
RG
CARGO
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ANEXO Vi
MINUTA DE CONTRATO

Prefeitura de S&o José dos Campos
Estado de Sao Paulo

CONTRATO N° (PREENCHER)

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SAO J~OSE DOS CAMPOS E
(NOME DO CONTRATADO) PARA REFORMA, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO
PONTO RURAL, INCLUINDO A CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO

Prazo de Execucéao: 180 (cento e oitenta) dias

Prazo de vigéncia: 270 (duzentos e setenta) dias

Valor: (PREENCHER EM NUMERAL E POR EXTENSO)

Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

Dotagao Orgamentaria: 35.10.4.4.90.51.15.451.0006.1.001.01.1100000 (recurso proprio)
Processo Administrativo digital n°® 79143/2026

DAS PARTES

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
JOSE DOS CAMPOS, com sede & Rua José de Alencar n° 123, Vila Santa Luzia, inscrito
no CNPJ sob o n° 46.643.466/0001-06, Inscrigao Estadual isento, neste ato representado
pelo(a) Secretario(a) de (PREENCHER NOME DA SECRETARIA), Sr(Sr?) (PREENCHER
NOME COMPLETO DA AUTORIDADE, NAO INSERINDO RG E CPF), conforme Decreto
Municipal n°® (INFORMAR ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA O SIGNATARIO A
FIRMAR CONTRATOS EM NOME DO MUNICIPIO), doravante denominado
CONTRATANTE, e (PREENCHER NOME DO CONTRATADO E DO REPRESENTANTE
LEGAL), doravante simplesmente designado CONTRATADO, tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo Digital supra e em observancia as disposi¢cdes da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas aplicaveis, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, tendo entre si justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, a obra descrita e
caracterizada no Anexo do presente instrumento, que devera incluir ainda todo e qualquer
servico de engenharia, bem como os correlatos, na conformidade dos Anexos deste
contrato e Projeto Basico, incluindo o fornecimento de material, mado de obra e
equipamentos necessarios.

1.2. O Memorial Descritivo e Projeto Basico, ANEXOS | e Xll do Edital da Concorréncia

Eletrbnica, para todos os efeitos, devem ser considerados como parte integrante do
Anexo deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
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1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricido, o Memorial
Descritivo, o Edital da Licitacdo, a proposta do CONTRATADO e eventuais anexos dos
documentos citados.

CLAUSULA 22 — DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

2.1. O prazo de execugao do Contrato estabelecido no Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-financeiro é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data estabelecida na Ordem
de Servigo (OS).

2.1.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da data de sua assinatura conforme disposto no art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

2.2. Havendo a necessidade de prorrogagao contratual, devera ser observada a forma
prevista no art. 111 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, em razédo do objeto se referir a
conclusdo de escopo predefinido, sendo condicionada ao cumprimento dos seguintes
itens:

a) Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogagao;

b) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de
habilitacao.

2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos n&o renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser
reduzidos ou eliminados como condig&o para a renovagao.

CLAUSULA 32 — DA EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como
os prazos e condigGes de conclus&o, entrega, RECEBIMENTO observagao e recebimento
do objeto constam no Memorial Descritivo, ANEXO UNICO deste Contrato.

3.2. O CONTRATADO devera executar de conformidade com o estabelecido neste
Contrato os servigos objeto sob sua exclusiva responsabilidade e nas condigdes
ofertadas que deverao, todavia, observar as determinagdes especificas para a execugao
contidas no MEMORIAL DESCRITIVO e ANEXOS.

3.2.1. O inicio da execugao do objeto se dara mediante a emissao da Ordem de

Servigos (OS), por escrito, emitida pelo érgdo competente do Municipio de Sado José dos
Campos.

148



3.3. Como condigao para o recebimento da Ordem de Servico, 0o CONTRATADO devera
apresentar ao representante da Divisdo de Contratos da Secretaria de Gestdo de Obras,
a relagcéo dos funcionarios com comprovagao de vinculo profissional; Cronograma Fisico-
financeiro, histograma de mé&o de obra (quantidade de pessoal por més, fungao e hora),
marca dos produtos a serem utilizados na obra, conforme legislagcdo, relagdo dos
equipamentos e indicacado do Preposto da Obra.

3.3.1. A comprovacgao de vinculo profissional podera ser feita mediante contrato
social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucéo dos servigos.

3.4. A execugao dos servigos devera ser iniciada na data estabelecida na Ordem de
Servico (O.S) expedida pelo CONTRATANTE.

3.5. Pelo servico executado de forma discrepante com o objeto obriga-se o
CONTRATADO a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, de conformidade com o notificado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis e previstas em lei e no Contrato, o
desempenho de qualquer trabalho em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a
ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

3.5.1. O CONTRATADO se obriga a execugao integral dos servigos objeto do
contrato, pelo preco e nas condi¢cdes oferecidas, ndo |lhe cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servicos ndo previstos em sua
proposta, seja por erro seja por omissao.

3.6. Ao longo de toda a execugao do contrato, o CONTRATADO devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social, para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas.

3.6.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o CONTRATADO devera
comprovar o cumprimento da reserva de cargos, com a indicagao de empregados que
preencherem as referidas vagas.

3.7. No recebimento e aceitagdo do objeto serdo observados os critérios estabelecidos
neste Contrato, observadas as determinacdes especificas ao recebimento contidas no
Memorial Descritivo — ANEXO UNICO deste Contrato e, no que couber, as disposicdes
contidas no artigo n® 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

3.8. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo maximo estabelecido no
Memorial Descritivo, contado do recebimento do objeto na sede do contratante pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes
disso, qualquer comunicado por parte da Prefeitura de Sao José dos Campos.
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3.9. Na hipotese da nao aceitacdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregéo do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.l, sem prejuizo da aplicagao da penalidade cabivel.

3.10. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo maximo estabelecido no
Memorial Descritvo — ANEXO UNICO deste Contrato, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente
aceitagdo mediante Termo Detalhado comprobatério da avaliacdo realizada pela
fiscalizacdo, com base nos relatérios e documentos apresentados.

3.10.1. Havendo o recebimento definitivo sera comunicado o CONTRATADO para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

3.10.2. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertencente a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

3.11. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com a medi¢ao do
objeto e estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008,
devidamente atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

3.11.1. O nado atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sangdes legais e contratuais cabiveis.

3.12. N&o sera aceito prego divergente do constante do Contratado.

3.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucédo do Contrato.

CLAUSULA 42 — DA SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento),
conforme justificativa apresentada no Processo Administrativo n°® (PREENCHER) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo.

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

o Projetos executivos;

. Esquadrias metalicas;
. Calhas e rufos;

o Elétrica.

4.2. Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e

150



coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagéo.

4.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

4.4. O CONTRATADO apresentara a Administragdo documentacido que comprove a
capacidade técnica e de habilitacdo nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021, do Subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA 52 — DO PRECO

5.1. O valor global da contratagdo é de R$ (PREENCHER VALOR EM NUMERAL E POR
EXTENSO).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA 62 - DO PAGAMENTO

6.1. As MEDICOES serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, com sua aprovacéo em até
10 (dez) dias. Os PAGAMENTOS serado feitos em 20 (vinte) dias corridos apo0s cada
recebimento dos servicos e respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada de comprovacao
do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados, INSS, FGTS,
ISSQN e GFIP completa (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria
responsavel. Na nota fiscal, devera conter ainda as seguintes informagdes: numero do
Cadastro Nacional de Obras (CNO), Objeto do Contrato, Periodo de Execugdo dos
Servigos, numero do Contrato, numero da Autorizagdo de Fornecimento (AF) e numero
do Empenho.

6.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos nesta Clausula 6° as determinagoes
especificas ao pagamento contidas no ANEXO UNICO.

6.2. Nas hipoteses em que seja obrigatoria a emissdo da Nota Fiscal Eletrénica (NF-e),
conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente atualizada, da
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Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, a mesma devera ser encaminhada para
o e-mail constante do ANEXO UNICO do presente Contrato.

6.3. Os pagamentos deverao ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo o
Contratado indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econdmica Federal.

6.4. Aplica-se a contratacdo o disposto na IN RFB n°® 1.234/2012 e suas alteracbes ou
outra norma que vier a substitui-la, conforme disciplinado pelo Decreto Municipal n°
19.417, de 26 de Setembro de 2023, que regulamenta a retencéo na fonte do Imposto de
Renda - IR por parte da Administracdo Publica Municipal.

6.5. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitara 0 CONTRATANTE a multa de 1%
(um por cento) em favor do CONTRATADO, além dos juros de mora de 0,5% (cinco
décimos por cento) por més, e atualizagcdo monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

CLAUSULA 72 — DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado pela Administragdo, qual seja: 21/07/2026.

7.2. Apds o interregno de um ano, os precos iniciais poderao ser reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice INCC (indice Nacional da Construgédo Civil),
observadas as regras estabelecidas na Lei Federal n° 10.192/2001, exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO devidamente

instruidas e enderecadas a Divisdo de Contratos da Secretaria responsavel pela
contratacdo. O CONTRATADO podera exercer, perante a Municipalidade, seu direito ao
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reajuste dos precos do Contrato até 30 (trinta) dias antes de completar a anualidade
prevista no item 7.2.

7.9.1. Caso o CONTRATADO néo efetue de forma tempestiva o requerimento ao
reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de
reajustar, entendido este ato como renuncia ao direito de reajuste por parte do
CONTRATADO.

CLAUSULA 82 — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Memorial
Descritivo;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no servigo prestado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.4.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

8.1.4.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia.

8.1.5. Comunicar o CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal em relacdo a
parcela incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.1.5.1. Para fins deste item, também se compreende como obrigagdo do
CONTRATADO liberar a parcela incontroversa no prazo previsto para o pagamento no
caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e
no Memorial Descritivo;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei, no Edital e neste
Contrato;
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8.1.8. Cientificar a Secretaria de Assuntos Juridicos, quando for o caso, para
adogcao das medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugao do ajuste.

8.1.10. A Administragdo tera o prazo de 03 (trés) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracido de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto
pelo Contratante, art. 93, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021, quando cabivel.

8.1.14. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir
dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

9.1.2. A indicacido ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

154



9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao

pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina;
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9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATADO, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
Memorial Descritivo ou instrumento congénere;

9.1.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigac¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ado do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas;

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.21. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

CLAUSULA 102 — DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios
digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipoteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei Federal n® 13.709/2018 as quais se submeterado os
servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de
execugao do contrato e do servico contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigagcado legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacéo judicial ou por requisigao da ANPD;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria
prestacado do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacao do CONTRATANTE,
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responsabilizando-se o CONTRATADO por obter o consentimento dos titulares (salvo nos
casos em que opere outra hipétese legal de tratamento). Eventualmente, as partes
podem ajustar que o CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos
titulares. Os dados assim coletados s6 poderao ser utilizados na execucado dos servigos
especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execucao dos servicos
especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

Eventualmente, as partes podem ajustar que o0 CONTRATANTE sera responsavel por
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes desta alinea;

d) Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagbes técnicas que
regulamentam a utilizagdo da tecnologia de informagcdo e comunicagdo com o
CONTRATANTE;

e) Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o CONTRATADO interrompera o
tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no maximo
trinta dias, sob instrugbes e na medida do determinado, eliminara completamente os
Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (seja em formato digital ou
fisico), salvo quando o CONTRATADO tenha que manter os dados para cumprimento de
obrigacao legal ou outra hipotese da Lei Federal n°® 13.709/2018.

10.2. O CONTRATADO dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes
e condi¢cdes acordadas nesta subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade
do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos
dados pessoais de que trata a presente clausula.

10.3. O eventual acesso, pelo CONTRATADO, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais implicara para o CONTRATADO e para seus prepostos —
devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso
do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

10.4. O CONTRATADO cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das
obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal n°
13.709/2018 e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicbes e determinagbes do Poder Judiciario, Ministério Publico e
orgaos de controle administrativo.

10.5. O CONTRATADO devera informar imediatamente o CONTRATANTE quando
receber uma solicitacdo de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e
abster-se de responder qualquer solicitacdo em relagdo aos dados pessoais do
solicitante, exceto nas instrugbes documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido
pela Lei Federal n°® 13.709/2018 e Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.
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10.6. O PREPOSTO do CONTRATADO mantera contato formal com o PREPOSTO do
CONTRATANTE, no prazo de até vinte e quatro horas da ocorréncia de qualquer
incidente que implique violagdo ou risco de violacdo de dados pessoais, para que este
possa adotar as providéncias devidas, na hipotese de questionamento das autoridades
competentes.

10.7. A critério do PREPOSTO do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser
provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

10.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI, da Lei
Federal n® 13.709/2018.

CLAUSULA 112 — GARANTIA DE EXECUGCAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo comprovada pelo entdo
Adjudicatario, ora CONTRATADO, ao ter apresentado em cumprimento a condi¢gao que
antecedeu a assinatura deste Contrato, uma das modalidades de que trata o artigo 96,
incisos I, Il, Ill e IV e, no que foi pertinente, aos artigos seguintes, do CAPITULO II, DAS
GARANTIAS, da Lei n° 14.133, de 2021, e demais previsdes, valores e condi¢cdes
basicas tratadas no Edital e no Memorial Descritivo, bem como as condi¢cdes especificas
deste Contrato, conforme segue.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, seu recolhimento devera ser
efetuado em até 30 (trinta) dias contados da homologagao da licitagéo, e a apdlice devera
ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢gées e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.
11.5. Na hipdétese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela
Administragao.

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigag¢des nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado; e
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c) obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, com
atualizagcao monetaria, conforme o indice IPC FIPE.

11.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo
maximo indicado na apdlice, contado da data em que for notificado.

11.13. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagado que rege
a matéria.

11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo
para a liberagcdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apoés a fiel execugéo do contrato ou

apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente, conforme o indice IPC FIPE.
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11.18. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao
CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.20. A garantia de execugao € independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Memorial Descritivo.

CLAUSULA 122 - DO RECEBIMENTO

12.1. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serdo observadas, no que
couber, as disposi¢des contidas no artigo n° 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.1.1. Vinculam-se aos critérios estabelecidos nesta Clausula 122 as
determinagOes especificas ao recebimento contidas no Memorial Descritivo ANEXO
UNICO deste Contrato.

12.2. Os servigos prestados serao recebidos provisoriamente, no prazo maximo de dias
uteis estimado no Memorial Descritivo, contado do recebimento do objeto pelo (a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, se ndo houver, antes
disso, qualquer comunicado por parte do CONTRATANTE.

12.3. Na hipb6tese da ndo aceitagcdo dos servicos, o CONTRATANTE notificara o
CONTRATADO das irregularidades, registrara o fato e estipulara prazo maximo para
corregao do(s) vicio(s) mediante a lavratura de Termo de Constatagao de Irregularidade —
T.C.1, sem prejuizo da aplicagao da penalidade cabivel.

12.4. O CONTRATADO devera refazer os servigos / sanar a(s) irregularidade(s) conforme
determinacéao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

12.4.1. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes no Memorial Descritivo e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo determinado, a contar da notificagao
do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

12.5. A nota fiscal/fatura devera, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e
estar em conformidade com os termos da Portaria CAT-162, de 29/12/2008, devidamente
atualizada, da Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, se o caso.

12.5.1. O ndo atendimento da prescricdo acima sujeita o licitante a recusa dos
servigos, bem como as demais sangdes legais e contratuais cabiveis.

12.6. Nao sera aceito prego divergente do constante na Autorizacdo de Fornecimento e
proposta vencedora.

12.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorregdes cabendo a fiscalizagdo ndo atestar o Recebimento Definitivo até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade do Contratado
pela qualidade e garantia do objeto.

CLAUSULA 132 — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
CONTRATADO que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

I.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lein® 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

lll.  Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como

nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

V. Multa:

161



(1)  Moratodria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(@) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n® 14.1333, de 2021.

(2) Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucgao total do objeto.

(3) Multa de 15% a 30% do valor do contrato licitado para as infragdes previstas no
item 13.1 desta CLAUSULA 132

13.3. A aplicagédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de
2021)

13.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.7. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 03 (trés) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.8. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

13.9. Na aplicacédo das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagcbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e
a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.13. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA 142 — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou n&do as obrigagdes de ambas as partes contratantes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6énus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

14.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

14.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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14.6. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragc&o subjetiva.

14.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizag¢des e multas.

14.10. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio.

14.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

CLAUSULA 152 — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. A respectiva contratagdo sera atendida pela dotacdo orgamentaria n°
35.10.4.4.90.51.15.451.0006.1.001.01.1100000 constante do exercicio de 2026 e
exercicio subsequente (recurso préprio).

CLAUSULA 162 — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos estabelecidos pelo
Cadigo Civil.

CLAUSULA 172 — DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2. O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de
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reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

17.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagcdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

17.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracido de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA 182 - DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o Foro de Sao José dos Campos/SP para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Sao José dos Campos, _ de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
(QUALIFICAR TESTEMUNHAS)
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE

DOS CAMPOS

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: ~CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA REFORMA, REVITALIZAQAO E
AMPLIACAO DO PONTO RURAL, INCLUINDO A CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1.

a)

b)

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestagbes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugado n°® 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no
Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos

prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao

cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n° 01/2024, conforme

“Declaragao(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) €& de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
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atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
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CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a

pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes;de responsaveis

por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de

responsaveis por prestagcdes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou

administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de

prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como

subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagao, seréa ele objeto de notificagdo especifica.
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ucn g ANEXO X — DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

ST
s
i
=

iGSg PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANGAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/SGAF/2026

As informagdes constantes abaixo deverdo ser atualizadas, pois serdo consideradas para a
elaboragao do Contrato e Autorizagdao de Fornecimento (AF). Tais dados deverao estar de
acordo com os que integrardo a respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento.

Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE: .......coiiiiieeeeeeeeeeeeee et e s e ettt seaeae
CNPJ: ..., INSC. ESTADUAL.:........coeiieeeeees INSC. MUNICIPAL.....................
TELEFONE: (....) oiiiieiiieeeeeee e Y G O T
ENDERECO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado):.................cccooiiiiiiiiiiiiiie

SOCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA — ADMINISTRAGAO:

1 - NOME COMPLETO: .. ...t e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eaanaeeeeeaeeaanns
RG (com 6rgéo e estado emMiSSOr): .......c.cccoccevvvrrrverrrennres nvvesennnns CPF . e
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

2 -NOME COMPLETO: ... ee e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e nsneees
RG (com 6rg&o e estado emMiSSOr) f........cccccceuvvvvurerenennnes cuvvvernnnnns CPF oot
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

QUEM ASSINARA O CONTRATO:

(Caso nao tenha sido comprovado no processo licitatorio poderes para assinatura do respectivo contrato, sera
necessario a apresentacédo de procuragdo com poderes especificos para assinar contratos).

NOME COMPLETO: ... et e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e narnneeeaeas
ESTADO CIVIL: ......c..oooeeiieeeeeeee. NACIONALIDADE: .............oooiiiieeeeee e,
CARGO QUE OCUPA NAEMPRESA: ... ... e
RG (com 6rgao e estado eMiISSOr): ..........evvereerrrsrurreressssnsnereressnnnrrennn... CPF: oo
DATA DE NASCIMENTO: ........ [ A

E-MAIL PARTICULAR:
E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:
ENDERECO / DOMICILIO COMPLETO (logradouro, n°, bairro, cidade, estado): .............................
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ANEXO XI

MODELOS DE:

e PROPOSTA COMERCIAL
o« CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
e BDI

Este Anexo é composto por:

> ANEXO XI-A - Modelo de Proposta Comercial (Resumo e Planilha
Orgamentaria);

> ANEXO XI-B — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro;

> ANEXO XI-C — Modelo de BDI.
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ANEXO Xii

PROJETO BASICO

(PLANTA)



