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1. INTRODUGAO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagao visando auxiliar na
elaboragéo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 3816/2024

Secretaria 060 - SS

Demandante:

Responsavel MARGARETH APARECIDA BATISTA
pela Demanda:

Unidade(s) SS

Participante(s):

Objeto: AQUISICAO DE TINTA ACRILICA
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3. DO RELATORIO

3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislagdo especial para contratagdo do objeto:
O A SD néo indicou e esta equipe no localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

X Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

ABNT NBR 15079/11
ABNT NBR 11702/19
ABNT NRB 7200 .

3.3. Das contratagdes anteriores:

[0 O presente objeto néo foi adquirido nos Gltimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagéo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n°® 93667/2024 , sem nenhuma
observagao pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratagdo de subsidio para o
presente estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagdes
pontuais e recomendagdes da fiscalizagdo sobre a execugao do contrato, apontando paradmetros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Das Demais Justificativas Pertinentes:

A AQUISIGCAO E NECESSARIA PARA ATENDIMENTO AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO II, UBSS
BONSUCESSO, JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JUDAS TADEU, PUTIM, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, CAMPO DOS
ALEMAES, RESIDENCIAL UNIAO, JARDIM MORUMBI, JARDIM ORIENTE, DOM PEDRO I, SANTA INES II, JARDIM
NOVA DETROIT E PARAISO DO SOL, E MANUTENGCAO DAS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE.

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

A AQUISIGCAO E NECESSARIA PARA ATENDIMENTO AS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO II, UBSS
BONSUCESSO, JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JUDAS TADEU, PUTIM, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, CAMPO DOS
ALEMAES, RESIDENCIAL UNIAO, JARDIM MORUMBI, JARDIM ORIENTE, DOM PEDRO I, SANTA INES II, JARDIM
NOVA DETROIT E PARAISO DO SOL, E MANUTENGCAO DAS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, lll, Lei 14.133/21)

5.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:
5.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéo: 15 dias
5.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N®: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 07h30 as 15h30

5.1.3. Condi¢des do recebimento:

O OBJETO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES DESCRITAS NA PROPOSTA DE
PRECOS E NESTE ETP, SENDO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE A SUBSTITUICAO, CASO NAO ESTEJA EM
CONFORMIDADE COM AS REFERIDAS ESPECIFICAGOES.

OS OBJETOS DEVERAO SER ENTREGUES EMBALADOS, DE FORMA A NAO SEREM DANIFICADOS DURANTE AS
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OPERAGOES DE TRANSPORTE E DESCARGA NO LOCAL DA ENTREGA.

5.1.4. Prazo e forma de garantia:

O PRAZO DE GARANTIA A SER ATENDIDO E O CONSTANTE DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI N°
8.078/1990 (NO CASO DE BENS E SERVICOS).

5.1.5. Prazo para substituigao/corregéo:

O CONTRATADO DEVERA REALIZAR A REPARACAQ OU SUBSTITUIGAO DOS BENS QUE APRESENTAREM ViCIO
OU DEFEITO NO PRAZO DE ATE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RETIRADA DO
MESMO DAS DEPENDENCIAS DA ADMINISTRACAO PELO CONTRATADO OU PELA ASSISTENCIA TECNICA
AUTORIZADA.

5.1.6. Prazo de vigéncia da contratacédo : 15 DIAS

5.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:
EXIGENCIA DE AMOSTRA

5.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicag&o do periodo para o reajustamento:
NAO SE APLICA

5.1.9. Indicag&o ou vedagdo de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

MARCAS INDICADAS: CORAL, SUVINIL, QUALIVYNIL, LUKSCOLOR, EUCATEX, ATLAS, APOLLO, ANJO, ALESSI,
BRASILUX E NOVACOR .

5.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

NAO SE APLICA. .

6. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que B houve [0 ndo houve contratagéo anterior do objeto para nortear o
planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda
futura, a quantidade para atender a necessidade est&o informadas [ na relagdo de servigos e cronograma de execugéo,
constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: [Na SD e relacionadas abaixo:

Cad. Item do . - . Un. de Quantidade a
Item . Obijeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) e P medida adquirir

TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, COM ACABAMENTO FOSCO, LATA DE 16

LITROS. COR:

COR: (PRATA — REFERENCIA SUVINIL C161 OU SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE — ATENDER ABNT NBR 15079/11.ENCAMINHAR AMOSTRA

PARA AVALIACAO ANTES DE REALIZAR A ENTREGA DO MATERIAL.)

1 135313 LT 95,00

MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE COM VALIDADE SUPERIOR A 80%.

OBS: A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NA DIVISAO DE MANUTENGAO
DA SAUDE (DMS) - RUA FELICIO SAVASTANO, N° 401 - VILA INDUSTRIAL -
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP — CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN AS 11H30MIN
E DAS 13H AS 15H30MIN.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

7.1. Para a obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sédo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante da SD).

7.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.
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Parametros utilizados (documentos em anexo ):

[0 Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

O Contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, inclusive contratagdes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

O Dados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais);

[ Sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

X Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagio formal de cotagéo;

[J Pesquisa através de notas fiscais eletronicas emitidas em caracteristicas similares;

[ Outros:

7.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os pardmetros obtidos através das

pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais proximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cad. Item Un. De

Objeto/Descrigdo/Complemento

Item do sistema Medida Valor Unitario Qtde Metodologia

TINTA ACRILICA LINHA PREMIUM, COM
ACABAMENTO FOSCO, LATA DE 16 LITROS)
COR:

COR: (PRATA — REFERENCIA SUVINIL C161 OU
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE -
ATENDER ABNT NBR 15079/11.ENCAMINHAR
AMOSTRA PARA AVALIACAO ANTES DE
REALIZAR A ENTREGA DO MATERIAL )

1 135313 [ \JATERIAL DEVERA SER ENTREGUE COM LT 691,06000 95,00
VALIDADE SUPERIOR A 80%.

OBS: A ENTREGA DEVERA SER REALIZADA NA
DIVISAO DE MANUTENGAO DA SAUDE (DMS) -
RUA FELICIO SAVASTANO, N° 401 - VILA
INDUSTRIAL -SAO JOSE DOS CAMPOS/SP — CEP;
12220-270, DAS 07H30MIN AS 11H30MIN E DAS
13H AS 15H30MIN.

O valor total estimado da contratagdo é de R$65.650,70

( SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS )

8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

O A contratacdo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [ itens/lotes ou [ global por lotes, por se
mostrar tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participagao da
disputa, aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

X A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagéo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizacao.

9. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIII, Lei 14.133/21)

X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.
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O Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

[0 Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracdo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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10. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo descrita:

S0 José do Campos, 16 de Agosto de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE TERUO MIYAZAKI, CPF 187.XXX.X08-48,

Agente publico responsavel, em 16/08/2024 07:52:32.

Responsaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por MARIANA CAROLINA RODRIGUES CARLOS, CPF 352.XXX.X38-56,

Agente publico responsavel, em 16/08/2024 08:10:35.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07,

Diretor(a) responsavel, em 16/08/2024 10:15:41.
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11. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgédo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratacdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o
processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para
emissao do bloqueio/reserva orgamentaria.

O Em decorréncia da declaragao de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o néo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 16 de Agosto de 2024,

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40,
Secretario(a) Demandante, em 16/08/2024 10:30:18.




