## 1. INTRODUÇÃO

**1.1**. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.

## 2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

| | |
|---|---|
| **Nº/Ano SD(s):** | **4191/2024** |
| **Secretaria Demandante:** | 060 - SS |
| **Responsável pela Demanda:** | ANA BEATRIZ RAMOS ANDRADE |
| **Unidade(s) Participante(s):** | **SS** |
| **Objeto:** | AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO, CANTONEIRA, BARRA DE FERRO, ELETRODO E MALHA DE AÇO |

## 3. DO RELATÓRIO

### 3.1. Do Regime Regente:

☒ Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

### 3.2. Da legislação especial para contratação do objeto:

☐ A SD não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado.

☒ Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente estudo:

ABNT NBR 7838, A NBR 6925, A ABNT NBR 15850 E A ABNT NBR 15990 .

### 3.3. Das contratações anteriores:

☐ O presente objeto não foi adquirido nos últimos 05 exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior para subsidiar os estudos.

☒ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº 116074/2023 _____, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo.

☐ O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _____, constando observações pontuais e recomendações da fiscalização sobre a execução do contrato, apontando parâmetros quantitativos e valores como forma de subsídio para o presente estudo, conforme abaixo:

### 3.4. Das Demais Justificativas Pertinentes:

## 4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, I, Lei 14.133/21)

CONFORME DESCRITO NA SD, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS NAS UNIDADES DA SAÚDE E SEDE.

## 5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, III, Lei 14.133/21)

5.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

5.1.1 Prazo/Data de entrega/execução: 15 dias

5.1.2. Local(is) e horário(s) da entrega:

RUA FÉLICIO SAVASTANO,Nº: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP 12220-270 AS 7h às 15h

5.1.3. Condições do recebimento:

A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS), NO ENDEREÇO: RUA PROFº FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401, VILA INDUSTRIAL, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NO HORÁRIO DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H00MIN ÀS 15H30MIN.

5.1.4. Prazo e forma de garantia:

O PRAZO DE GARANTIA A SER ATENDIDO É O CONSTANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI Nº 8.078/1990 (NO CASO DE BENS E SERVIÇOS).

5.1.5. Prazo para substituição/correção:

UMA VEZ NOTIFICADO, O CONTRATADO REALIZARÁ A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS QUE APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RETIRADA DO MESMO DAS DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PELO CONTRATADO OU PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

5.1.6. Prazo de vigência da contratação : 15 DIAS

5.1.7. Treinamento de pessoal/apresentação de catálogo/exigência de amostras:
NÃO SE APLICA

5.1.8. Índice de reajuste adotado para contratação e indicação do período para o reajustamento:
NÃO SE APLICA

5.1.9. Indicação ou vedação de marcas ou modelos específicos ou como referência:

NÃO SE APLICA .

5.1.10. Demais requisitos necessários à contratação:

SEGUIR CONFORME COMPLEMENTO DE CADA ITEM. .

## 6. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que ☒ houve ☐ não houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda futura, a quantidade para atender a necessidade estão informadas ☐ na relação de serviços e cronograma de execução, constantes na solicitação de demanda e neste estudo, conforme abaixo: ☒ a SD e relacionadas abaixo:

| Item | Cód. Item do sistema | Objeto/Descrição técnica/Complemento | Un. de medida | Quantidade a adquirir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17594 | ELETRODO P/ SOLDA - 2,5 MM<br>SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU;<br>CONTER 10 CAIXAS COM 05 KG;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | KG | 50,00 |
| 2 | 40985 | ELETRODO P/ SOLDA - 3,25 MM - E6013<br>SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU<br>CONTER 02 CAIXAS DE 20 KG<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | KG | 40,00 |
| 3 | 54550 | TUBO DE FERRO METALON - 40 X 40 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 30,00 |
| 4 | 54552 | TUBO DE FERRO METALON - 50 X 50 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 30,00 |
| 5 | 60879 | CANTONEIRA DE FERRO - 1.1/2 X 1/4" - BARRA COM 6 MT<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 30,00 |

| Item | Cód. Item do sistema | Objeto/Descrição técnica/Complemento | Un. de medida | Quantidade a adquirir |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 64609 | CANTONEIRA DE FERRO - BARRA COM 6 M - 3/4" X 1/8"<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 50,00 |
| 7 | 64626 | FERRO CHATO - 1.1/2" X 1/4" - BARRA COM 06 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 50,00 |
| 8 | 75081 | BARRA DE FERRO 3/8" - BARRA COM 12 METROS<br>SENDO BARRA COM DIÂMETRO 10,00 MM DE ESPESSURA;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 50,00 |
| 9 | 75082 | BARRA DE FERRO 3/16" - BARRA COM 12 METROS<br>SENDO BARRA COM DIÂMETRO 5,00 MM DE ESPESSURA;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 50,00 |
| 10 | 109733 | TELA SOLDADA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPACAMENTO MALHA 10CM X 10CM, DIAMETRO 4,2MM, PLACA COM 3 X 2M CONFORME NBR 7481 DA ABNT<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | PL | 10,00 |
| 11 | 139626 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE ACO, CONFORME NORMA SAE 1020 - 1" X 3/16"<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | PC | 50,00 |
| 12 | 141136 | TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.1/2", COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 38,10MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 20,00 |
| 13 | 141137 | TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.3/4", COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 44.45MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 20,00 |
| 14 | 141419 | BARRA DE FERRO TEE 3/4 X 1/8 - BARRA COM 06 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 20,00 |
| 15 | 147056 | TUBO QUADRADO DE METALON GALVANIZADO 18MM X 18MM, CHAPA #0, 35, BARRA COM 6 METROS.<br>SENDO ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE FORRO PVC.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 50,00 |

## 7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, VI, Lei 14.133/21)

7.1. Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório são utilizados os parâmetros definidos no art. 23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisão da autoridade demandante quanto a autorização ou não da contratação (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relação ao pedido constante da SD).

7.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo responsável legal.

**Parâmetros utilizados (documentos em anexo ):**

☐ Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

☐ Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive contratações próprias podendo ser também mediante sistema de registro de preços;

☐ Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais);

☐ Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

☒ Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação;

☐ Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares;

☐ Outros:

7.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento à Secretaria demandante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

| Item | Cód. Item do sistema | Objeto/Descrição/Complemento | Un. De Medida | Valor Unitário | Qtde | Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17594 | ELETRODO P/ SOLDA - 2,5 MM<br>SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU;<br>CONTER 10 CAIXAS COM 05 KG;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | KG | 64,58000 | 50,00 | |
| 2 | 40985 | ELETRODO P/ SOLDA - 3,25 MM - E6013<br>SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU<br>CONTER 02 CAIXAS DE 20 KG<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | KG | 25,18000 | 40,00 | |
| 3 | 54550 | TUBO DE FERRO METALON - 40 X 40 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 106,35000 | 30,00 | |
| 4 | 54552 | TUBO DE FERRO METALON - 50 X 50 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 133,91000 | 30,00 | |

| Item | Cód. Item do sistema | Objeto/Descrição/Complemento | Un. De Medida | Valor Unitário | Qtde | Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60879 | CANTONEIRA DE FERRO - 1.1/2 X 1/4" - BARRA COM 6 MT<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 199,44000 | 30,00 | |
| 6 | 64609 | CANTONEIRA DE FERRO - BARRA COM 6 M - 3/4" X 1/8"<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 44,40000 | 50,00 | |
| 7 | 64626 | FERRO CHATO - 1.1/2" X 1/4" - BARRA COM 06 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 183,56000 | 50,00 | |
| 8 | 75081 | BARRA DE FERRO 3/8" - BARRA COM 12 METROS SENDO BARRA COM DIÂMETRO 10,00 MM DE ESPESSURA;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 58,17000 | 50,00 | |
| 9 | 75082 | BARRA DE FERRO 3/16" - BARRA COM 12 METROS<br>SENDO BARRA COM DIÂMETRO 5,00 MM DE ESPESSURA;<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 17,96000 | 50,00 | |
| 10 | 109733 | TELA SOLDADA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPACAMENTO MALHA 10CM X 10CM, DIAMETRO 4,2MM, PLACA COM 3 X 2M CONFORME NBR 7481 DA ABNT<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | PL | 123,90000 | 10,00 | |
| 11 | 139626 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE ACO, CONFORME NORMA SAE 1020 - 1" X 3/16"<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | PC | 91,06000 | 50,00 | |
| 12 | 141136 | TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.1/2", COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 38,10 MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – | BR | 130,85000 | 20,00 | |

| Item | Cód. Item do sistema | Objeto/Descrição/Complemento | Un. De Medida | Valor Unitário | Qtde | Metodologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | | | | |
| 13 | 141137 | TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.3/4", COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 44.45 MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 167,09000 | 20,00 | |
| 14 | 141419 | BARRA DE FERRO TEE 3/4 X 1/8 - BARRA COM 06 METROS<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 76,09000 | 20,00 | |
| 15 | 147056 | TUBO QUADRADO DE METALON GALVANIZADO 18MM X 18MM, CHAPA #0,35, BARRA COM 6 METROS.<br>SENDO ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE FORRO PVC.<br>OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. | BR | 92,02000 | 50,00 | |

O valor total estimado da contratação é de R$ 50.505,30

**( CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )**

## 8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (ART. 18, § 1º, VIII, Lei 14.133

☒ A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários ☒ itens/lotes ou ☐ global por lotes, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

☐ A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização.

## 9. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO ART. 18, §1º, XIII, Lei 14.133/21)

☒ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

☐ Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria demandante, consideramos INVIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

☐ Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequações, para alteração da viabilidade, conforme abaixo descrito:

## 10. DA EQUIPE TÉCNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo descrita:

São José do Campos, 25 de Outubro de 2024.

**Agentes públicos responsáveis:**

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE TERUO MIYAZAKI, CPF 187.XXX.X08-48,**
Agente público responsável, em 25/10/2024 13:27:07.

**Responsáveis pela demanda:**

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE TERUO MIYAZAKI, CPF 187.XXX.X08-48,**
Agente público responsável, em 25/10/2024 13:27:55.

Documento assinado eletronicamente por **VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07,**
Diretor(a) responsável, em 29/10/2024 13:45:50.

## 11. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

☒ Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o prosseguimento do processo de contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento, devendo o processo ser encaminhado para a formalização do Termo de Referência, e, após, ao Chefe de Contratos para emissão do bloqueio/reserva orçamentária.

☐ Em decorrência da declaração de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o não prosseguimento do processo de contratação.

São José dos Campos, 29 de Outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40,** Secretário(a) Demandante, em 29/10/2024 16:17:17.