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1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar na
elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico.
1.1

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Nº/Ano SD(s):

Secretaria
Demandante:
Responsável
pela Demanda:

Unidade(s)
Participante(s):

Objeto:

ANA BEATRIZ RAMOS ANDRADE

AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO, CANTONEIRA, BARRA DE FERRO, ELETRODO E
MALHA DE AÇO

060 - SS

4191/2024

SS
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3. DO RELATÓRIO

3.1. Do Regime Regente:

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

3.2. Da legislação especial para contratação do objeto:

A SD não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado.

Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente
estudo:

ABNT NBR 7838, A NBR 6925, A ABNT NBR 15850 E A ABNT NBR 15990 .

3.3. Das contratações anteriores:

O presente objeto não foi adquirido nos últimos 05 exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior para
subsidiar os estudos.
O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _______________, sem nenhuma
observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o
presente estudo.
O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo nº _______________, constando observações
pontuais e recomendações da fiscalização sobre a execução do contrato, apontando parâmetros quantitativos e valores
como forma de subsídio para o presente estudo, conforme abaixo:

116074/2023

3.4. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, I, Lei 14.133/21)

CONFORME DESCRITO NA SD, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE
SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS NAS UNIDADES DA SAÚDE E SEDE.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, III, Lei 14.133/21)

5.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo:

5.1.1 Prazo/Data de entrega/execução:

5.1.2. Local(is) e horário(s) da entrega:

15 dias

RUA FÉLICIO SAVASTANO,Nº: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7h às 15h

A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS), NO ENDEREÇO: RUA
PROFº FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401, VILA INDUSTRIAL, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NO HORÁRIO
DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H00MIN ÀS 15H30MIN.

5.1.3. Condições do recebimento:

5.1.4. Prazo e forma de garantia:

O PRAZO DE GARANTIA A SER ATENDIDO É O CONSTANTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI Nº
8.078/1990 (NO CASO DE BENS E SERVIÇOS).
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5.1.5. Prazo para substituição/correção:

UMA VEZ NOTIFICADO, O CONTRATADO REALIZARÁ A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS QUE
APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA
DE RETIRADA DO MESMO DAS DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PELO CONTRATADO OU PELA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA.

5.1.6. Prazo de vigência da contratação :

5.1.7. Treinamento de pessoal/apresentação de catálogo/exigência de amostras:

5.1.8. Índice de reajuste adotado para contratação e indicação do período para o reajustamento:

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

15 DIAS

5.1.9. Indicação ou vedação de marcas ou modelos específicos ou como referência:

NÃO SE APLICA .

5.1.10. Demais requisitos necessários à contratação:

SEGUIR CONFORME COMPLEMENTO DE CADA ITEM. .

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que    houve     não houve contratação anterior do objeto para nortear o
planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda
futura, a quantidade para atender a necessidade estão informadas      na relação de serviços e cronograma de execução,
constantes na solicitação de demanda e neste estudo, conforme abaixo:     na SD e relacionadas abaixo:

6. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO (ART. 18, § 1º, IV, Lei 14.133/21)

Item Cód. Item do
sistema Objeto/Descrição técnica/Complemento Un. de

medida
Quantidade a

adquirir

1 17594

ELETRODO P/ SOLDA - 2,5 MM
SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU;
CONTER 10 CAIXAS COM 05 KG;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

KG 50,00

2 40985

ELETRODO P/ SOLDA - 3,25 MM - E6013
SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU
CONTER 02 CAIXAS DE 20 KG
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

KG 40,00

3 54550

TUBO DE FERRO METALON - 40 X 40 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 30,00

4 54552

TUBO DE FERRO METALON - 50 X 50 X 1,5MM - BARRA COM 6 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 30,00

5 60879

CANTONEIRA DE FERRO - 1.1/2 X 1/4" - BARRA COM 6 MT
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 30,00
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Item Cód. Item do
sistema Objeto/Descrição técnica/Complemento Un. de

medida
Quantidade a

adquirir

6 64609

CANTONEIRA DE FERRO - BARRA COM 6 M - 3/4" X 1/8"
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 50,00

7 64626

FERRO CHATO - 1.1/2" X 1/4" - BARRA COM 06 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 50,00

8 75081

BARRA DE FERRO 3/8" - BARRA COM 12 METROS
SENDO BARRA COM DIÂMETRO 10,00 MM DE ESPESSURA;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 50,00

9 75082

BARRA DE FERRO 3/16" - BARRA COM 12 METROS
SENDO BARRA COM DIÂMETRO 5,00 MM DE ESPESSURA;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 50,00

10 109733

TELA SOLDADA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ESPACAMENTO MALHA 10CM X 10CM, DIAMETRO 4,2MM, PLACA  COM 3 X
2M CONFORME NBR 7481 DA ABNT
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS) - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

PL 10,00

11 139626

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE ACO, CONFORME NORMA SAE 1020 - 1"
X 3/16"
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

PC 50,00

12 141136

TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.1/2", COM COSTURA, DIAMETRO
EXTERNO DE 38,10MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM
6 METROS DE COMPRIMENTO.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 20,00

13 141137

TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.3/4", COM COSTURA, DIAMETRO
EXTERNO DE 44.45MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM - BARRA COM
6 METROS DE COMPRIMENTO.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 20,00

14 141419

BARRA DE FERRO TEE 3/4 X 1/8 - BARRA COM 06 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 20,00

15 147056

TUBO QUADRADO DE METALON GALVANIZADO 18MM X 18MM, CHAPA #0,
35, BARRA COM 6 METROS.
SENDO ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE FORRO PVC.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO
DA SAÚDE (DMS)  - RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 - VILA INDUSTRIAL -
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN
E DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 50,00

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, §1º, VI, Lei 14.133/21)
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7.1. Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório são utilizados os parâmetros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisão da autoridade demandante quanto a autorização ou não da
contratação (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relação ao pedido constante da SD).
7.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsável legal.

Parâmetros utilizados (documentos em anexo ):

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;

Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive contratações próprias podendo ser também mediante
sistema de registro de preços;

Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais);

Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação;

Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares;

Outros:

7.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento à Secretaria demandante e os parâmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Item Cód. Item
do sistema Objeto/Descrição/Complemento Un. De

Medida Valor Unitário Qtde Metodologia

1 17594

ELETRODO P/ SOLDA - 2,5 MM
SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE
REFERÊNCIA GERDAU;
CONTER 10 CAIXAS COM 05 KG;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

KG 64,58000 50,00

2 40985

ELETRODO P/ SOLDA - 3,25 MM - E6013
SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE
REFERÊNCIA GERDAU
CONTER 02 CAIXAS DE 20 KG
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

KG 25,18000 40,00

3 54550

TUBO DE FERRO METALON - 40 X 40 X 1,5MM -
BARRA COM 6 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 106,35000 30,00

4 54552

TUBO DE FERRO METALON - 50 X 50 X 1,5MM -
BARRA COM 6 METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 133,91000 30,00
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Item Cód. Item
do sistema Objeto/Descrição/Complemento Un. De

Medida Valor Unitário Qtde Metodologia

5 60879

CANTONEIRA DE FERRO - 1.1/2 X 1/4" - BARRA
COM 6 MT
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 199,44000 30,00

6 64609

CANTONEIRA DE FERRO - BARRA COM 6 M - 3/4"
X 1/8"
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 44,40000 50,00

7 64626

FERRO CHATO - 1.1/2" X 1/4" - BARRA COM 06
METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 183,56000 50,00

8 75081

BARRA DE FERRO 3/8" - BARRA COM 12 METROS
SENDO BARRA COM DIÂMETRO 10,00 MM DE
ESPESSURA;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 58,17000 50,00

9 75082

BARRA DE FERRO 3/16" - BARRA COM 12
METROS
SENDO BARRA COM DIÂMETRO 5,00 MM DE
ESPESSURA;
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 17,96000 50,00

10 109733

T E L A  S O L D A D A  P A R A  E S T R U T U R A  D E
CONCRETO ARMADO ESPACAMENTO MALHA
10CM X 10CM, DIAMETRO 4,2MM, PLACA  COM 3
X 2M CONFORME NBR 7481 DA ABNT
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS) -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

PL 123,90000 10,00

11 139626

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE ACO,
CONFORME NORMA SAE 1020 - 1" X 3/16"
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

PC 91,06000 50,00

12 141136

TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.1/2",
COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 38,10
MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM -
BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –

BR 130,85000 20,00
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Item Cód. Item
do sistema Objeto/Descrição/Complemento Un. De

Medida Valor Unitário Qtde Metodologia

CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

13 141137

TUBO REDONDO EM ACO SAE 1020 DE 1.3/4",
COM COSTURA, DIAMETRO EXTERNO DE 44.45
MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 2,65MM -
BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 167,09000 20,00

14 141419

BARRA DE FERRO TEE 3/4 X 1/8 - BARRA COM 06
METROS
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 76,09000 20,00

15 147056

TUBO QUADRADO DE METALON GALVANIZADO
18MM X 18MM, CHAPA #0,35, BARRA COM 6
METROS.
SENDO ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE
FORRO PVC.
OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (DMS)  -
RUA FELÍCIO SAVASTANO, Nº 401 -  VILA
INDUSTRIAL -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP –
CEP: 12220-270, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E
DAS 13H ÀS 15H30MIN.

BR 92,02000 50,00

50.505,30O valor total estimado da contratação é de R$

( CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (ART. 18, § 1º, VIII, Lei 14.133

A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários        itens/lotes ou        global por lotes, por se
mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da
disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de
fiscalização.

9. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO ART. 18, §1º, XIII, Lei 14.133/21)

Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequações, para alteração da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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10. DA EQUIPE TÉCNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo descrita:

São José do Campos, 25 de Outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07,
Diretor(a) responsável, em 29/10/2024 13:45:50.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE TERUO MIYAZAKI, CPF 187.XXX.X08-48,

Agente público responsável, em 25/10/2024 13:27:07.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE TERUO MIYAZAKI, CPF 187.XXX.X08-48,

Agente público responsável, em 25/10/2024 13:27:55.

Agentes públicos responsáveis:

Responsáveis pela demanda:
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11. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de planejamento, devendo o
processo ser encaminhado para a formalização do Termo de Referência, e, após, ao Chefe de Contratos para
emissão do bloqueio/reserva orçamentária.

Em decorrência da declaração de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o não
prosseguimento do processo de contratação.

São José dos Campos, 29 de Outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40,
Secretário(a) Demandante, em 29/10/2024 16:17:17.


