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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 4903/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela CINTIA CAROLINA AMARO GUIMARAES

Demanda:
SS
Unidade(s) Participante
(s):
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ACOES

JUDICIAIS - GRUPO B - (APLICAR CAP) - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 182/2024.
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _149168/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)
PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19, I,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratacdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantagdo no Municipio, contudo esta em consonancia com o planejamento orgamentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 18, §1°, lll, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratagado, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucgao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H00 AS 11H30 — 13H00 AS 15H30

6.1.3. Condicdes do recebimento:

O MEDICAMENTO DEVERA SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. EMBALAGENS ISENTAS DE
AVARIAS.
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6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/corregéo:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:
APRESENTACAO DE BULA DOS MEDICAMENTOS E REGISTRO

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solu¢des de
mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

PARA A OBTENGCAO DO VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO EM PROCESSO LICITATORIO SAO UTILIZADOS OS
PARAMETROS DEFINIDOS NO ART. 23 DA LEI 14.133/21, COMO FORMA DE SUBSIDIAR A DECISAO DA
AUTORIDADE DEMANDANTE QUANTO A AUTORIZAGAO OU NAO DA CONTRATAGAO (CONSIDERANDO QUE A
VIABILIDADE PODE SER ALTERADA OU NEGADA EM RELAGCAO AO PEDIDO CONSTANTE DA SD).

7.2. Da Solugao escolhida
Ap0ds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugao para a presente demanda sera:

A PESQUISA DEVE SER FINALIZADA E OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO, CONFIRMADOS EM MOMENTO
SUBSEQUENTE, PELO RESPONSAVEL LEGAL. .
8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagdo & manutencéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutencdo, instalagéo ou assisténcia técnica.
O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:
9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [0 n&o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda
futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagéo de servigos e cronograma de execugao,
constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: X na SD e relacionadas abaixo:

Cad. Item do . _ . Un. de Quantidade a
Item sistema Objeto/Descrigéo técnica/Complemento medida adquirir

CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG
MARCA OBRIGATORIA: ATACAND.

1 83929 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. CP 450,00

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.
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Céd. Item do
sistema

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento

Un. de
medida

Quantidade a
adquirir

91855

BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO
PROLONGADA
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

CP

1.300,00

110155

CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG -
COMPRIMIDO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

CP

450,00

110580

BEVACIZUMABE 100 MG (25 MG/ML), FRASCO COM 4 ML, SOLUCAO
INJETAVEL.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FA

15,00

121898

CALCIO, CARBONATO 1250 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 Ul -
EMBALAGEM CONTENDO NO MAXIMO 60 COMPRIMIDOS.

MARCA OBRIGATORIA: OSCAL D - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO
JUDICIAL.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

CP

450,00

124676

CARBOMERO 2 MG/G + SORBITOL 48,5 MG/G - GEL OFTALMICO BISNAGA
10G
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

BG

15,00

125655

BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1% - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FR

15,00

131635

BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

CP

870,00

140281

CANAQUINUMABE 150 MG - FRASCO-AMPOLA - PO PARA SOLUCAO
INJETAVEL. .
MARCA OBRIGATORIA: ILARIS

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FA

15,00

10

141215

CANABIDIOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FR

374,00

11

144004

BEVACIZUMABE 400 MG 25 MG ML, FRASCO COM 16 ML, SOLUCAO
INJETAVEL
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FA

72,00

12

145722

CANABIDIOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL. FRASCO COM 30 ML.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

FR

158,00
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Céd. Item do . - . Un. de Quantidade a
S Objeto/Descrigéo técnica/Complemento e adquirir

COLECALCIFEROL 7.000 Ul - CAPSULA MOLE.
MARCA OBRIGATORIA: SANY D.

13 145850 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. CA 60,00

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

CANABIDIOL 50MG/ML - SOLUCAO ORAL. FRASCO COM 30 ML.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
14 145866 FR 144,00
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

BUPRENORFINA 10MG, ADESIVO TRANSDERMICO - LIBERACAO DE 10
MICROGRAMAS/HORA POR UM PERIODO DE 7 DIAS

0,
15 146987 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. UN 65,00
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR UM PERIODO DE 12
MESES.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtencgao do valor previamente estimado em processo licitatério s&o utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive contratagbes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

NDados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

[JSitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;
O Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagio formal de cotagao;
OPesquisa através de notas fiscais eletronicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os paradmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

C4d. Item Un.D
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento M:di d:

Valor Unitario Qtde Metodologia

CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG
MARCA OBRIGATORIA: ATACAND.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
1 83929 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. cP 3,92000 450,00
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.,

BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG -
COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
2 91855 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. CP 1,77000 1.300,00

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.
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Cad. Item
do sistema

Un. De

Objeto/D icéo/C I
jeto/Descrigdo/Complemento Medida

Valor Unitario

Qtde

Metodologia

110155

CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG +
HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - COMPRIMIDO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. CP 1,92000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

450,00

110580

BEVACIZUMABE 100 MG (25 MG/ML), FRASCO
COM 4 ML, SOLUCAO INJETAVEL.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FA 515,86000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

15,00

121898

CALCIO, CARBONATO 1250 MG +
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400 Ul -
EMBALAGEM CONTENDO NO MAXIMO 60
COMPRIMIDOS. )

MARCA OBRIGATORIA: OSCAL D - PARA
ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL. CP 0,81000
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

450,00

124676

CARBOMERO 2 MG/G + SORBITOL 48,5 MG/G -
GEL OFTALMICO BISNAGA 10 G
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. BG 33,46000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

15,00

125655

BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1% - SOLUCAO
OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FR 39,45000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

15,00

131635

BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5MG -
COMPRIMIDO REVESTIDO

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. CP 0,93000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

870,00

140281

CANAQUINUMABE 150 MG - FRASCO-AMPOLA -
PO PARA SOLUCAO INJETAVEL.
MARCA OBRIGATORIA: ILARIS

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM FA
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

51.344,66000

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

15,00

10

141215

CANABIDIOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
0,

75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FR 2.157,36000

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR

UM PERIODO DE 12 MESES.

374,00

11

144004

BEVACIZUMABE 400 MG 25 MG ML, FRASCO
COM 16 ML, SOLUCAO INJETAVEL
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FA 2.120,46000
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

72,00
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C4d. Item
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De

Medida Valor Unitario Qtde Metodologia

CANABIDIOL 20MG/ML - SOLUCAO ORAL.
FRASCO COM 30 ML.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
12 145722 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FR 257,03000 158,00

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

COLECALCIFEROL 7.000 Ul - CAPSULA MOLE.
MARCA OBRIGATORIA: SANY D.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
13 | 145850 | 750, DA SUA VALIDADE TOTAL. CA 7,87000 60,00
ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

CANABIDIOL 50MG/ML - SOLUCAO ORAL.
FRASCO COM 30 ML.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
14 145866 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. FR 364,63000 144,00

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

BUPRENORFINA 10MG, ADESIVO
TRANSDERMICO - LIBERACAO DE 10
MICROGRAMAS/HORA POR UM PERIODO DE 7
DIAS

15 146987 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM UN 55,98000 65,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

ATENDIMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR
UM PERIODO DE 12 MESES.

O valor total estimado da contratagdo é de R$1.841.858,17

( UM MILHAO E OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

K A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [X itens/lotes ou [] global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participacdo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizacdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagcido do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada nao identificamos contratagdes que guardam relagéo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.

[ Para a solugao indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratacdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecugdes dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.
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OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcdo, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagado das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencdo do resultado pretendido, a Administracdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugdo dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como néo
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagdo no processo de gestdo e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

[OPara operacionalizacdo da contratacdo do objeto sera necessaria a capacitagdo da equipe de fiscalizagado (gestor/fiscais)
previamente a celebragdo do contrato para a realizagdo das atribuicées técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagio da contratagio do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do 6rgao:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.

[ Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢des destacadas a
seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratacdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizacao:

16.1. Da Matriz de Alocagao de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratagdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao

16.2.1. A equipe de fiscaliza¢8@o designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Basico de Fiscalizagéo, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.
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O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracéo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 19 de Novembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SANTOS CANTINHO, CPF 072.XXX.X38-64,

Agente publico responsavel, em 12/11/2024 13:58:36.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por NILTON CARLOS PEREIRA, CPF 063.XXX.X38-11,

Agente publico responsavel, em 19/11/2024 11:20:08.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 21/11/2024 09:48:08.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 21 de Novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por ELENA KIMIE TATEISHI, CPF 265.XXX.X28-66
Secretario(a)Adjunto(a) Demandante, em 21/11/2024 09:57:33.




