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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 5245/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: CAMILA HELENA BARROS
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DIVERSOS (FAMME) - GRUPO III - conforme Pedido de Grupo de ATA N° 201/2024.
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n® _41941/2022 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

[0 Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

X NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)
ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (FAMME) - GRUPO lli

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19, I,
Lei 14.133/21)

X O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

O Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratacdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantagdo no Municipio, contudo esta em consonancia com o planejamento orgamentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO (ART. 18, §1°, lll, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratagado, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucgao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11:30 -13H AS 15:30H

6.1.3. Condicdes do recebimento:

Entrega do material com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.
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6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituigao/correcgao:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contratagao e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicacao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUGAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratagdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solug¢des de

mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtencao do valor previamente estimado em processo licitatério sao utilizados os parametros definidos no Art. 23 da
Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizacdo ou nao da contratagao

(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugao escolhida

Apds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugéo para a presente demanda sera:

pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo responsavel

legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagdo & manutengdo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que® houve [1 n3o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

Cad. Item do . PP Un. de Quantidade a
Iltem . Objeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) a P medida adquirir

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG + DIPIRONA SODICA 250 MG -
COMPRIMIDO REVESTIDO

1 14400 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. cp 200,00
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.
LEVOFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO

2 59963 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. cP 250,00
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.
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Céd. Item do
sistema

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento

Un. de
medida

Quantidade a
adquirir

63481

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

2.800,00

68666

CARISOPRODOL 125 MG + CAFEINA 30 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG
+ PARACETAMOL 300 MG - COMPRIMIDO

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

360,00

69873

OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

950,00

70065

CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

240,00

71153

CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

1.000,00

73239

CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

2.000,00

84884

ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CcP

500,00

10

94123

BUDESONIDA 64 MCG /DOSE - SPRAY NASAL - FRASCO COM VALVULA
DOSIFICADORA C/ NO MINIMO 120 DOSES

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

FR

180,00

1"

94130

CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CcP

500,00

12

94137

TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) 100 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO
(VITAMINA B6) 100 MG - AMPOLA C/ 1 ML E CIANOCOBALAMINA (VITAMINA
B12) 5000 MCG + DEXAMETASONA, FOSFATO 4 MG - AMPOLA C/ 2 ML
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

AM

50,00

13

94266

FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 11,8 MG ( EQUIVALENTE A 10 MG DE
FLUNARIZINA BASE) - CAPSULA

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CA

100,00

14

131739

BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

1.500,00

15

131747

LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CP

200,00

16

131759

IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSAO ORAL (GOTAS) - FRASCO C/ 20 ML
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

FR

30,00

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sdo utilizados os paradmetros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisao da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da

contratacao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo

responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;
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CIContratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive contratagbes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

KX Sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

K Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
O Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os pardmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cad. Item . s Un. De
Item| do sistema Objeto/Descricdo/Complemento Meai da

Valor Unitario Qtde Metodologia

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG +
DIPIRONA SODICA 250 MG - COMPRIMIDO
REVESTIDO

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

LEVOFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CARISOPRODOL 125 MG + CAFEINA 30 MG +
DICLOFENACO SODICO 50 MG +
PARACETAMOL 300 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG -
COMPRIMIDO

5 69873 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA CP 0,67030 950,00
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

ENALAPRIL, MALEATO 5 MG - COMPRIMIDO
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

BUDESONIDA 64 MCG /DOSE - SPRAY NASAL -
FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA C/ NO
MINIMO 120 DOSES

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

1 14400 CP 0,60200 200,00

2 59963 CP 0,64990 250,00

3 63481 CP 0,11000 2.800,00

4 68666 CP 0,49030 360,00

6 70065 CP 0,27830 240,00

7 71153 CP 0,20630 1.000,00

8 73239 CP 0,20000 2.000,00

9 84884 CP 0,07080 500,00

10 94123 FR 18,20000 180,00

11 94130 CP 0,49930 500,00
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Cdd. Item ) L Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medids | Valor Unitério Qtde Metodologia

TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) 100 MG +
PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VITAMINA B6) 100
MG - AMPOLA C/ 1 ML E CIANOCOBALAMINA
(VITAMINA B12) 5000 MCG + DEXAMETASONA,
FOSFATO 4 MG - AMPOLA C/ 2 ML AM 6,60000 50,00
ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 11,8 MG (
EQUIVALENTE A 10 MG DE FLUNARIZINA BASE)
- CAPSULA

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA CA 0,22120 100,00
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG -
COMPRIMIDO

14 131739 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA CP 0,48800 1.500,00
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

LEVOCETIRIZINA, DICLORIDRATO 5 MG -
COMPRIMIDO

15 131747 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA CP 1,97040 200,00
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSAO ORAL
(GOTAS) - FRASCO C/ 20 ML

16 131759 ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA FR 4,76000 30,00
VALIDADE TOTAL.

EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

12 94137

13 94266

O valor total estimado da contratagéo ¢ de R$7.259,31

(SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

& A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [ itens/lotes ou [J global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um niumero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.

[ Para a solugéo indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

K O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecu¢des dos objetivos,
pela simples realizagao do objeto nos termos pactuados.
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OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcdo, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagado das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencdo do resultado pretendido, a Administracdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugdo dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como néo
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagdo no processo de gestdo e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

[OPara operacionalizacdo da contratacdo do objeto sera necessaria a capacitagdo da equipe de fiscalizagado (gestor/fiscais)
previamente a celebragdo do contrato para a realizagdo das atribuicées técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagio da contratagio do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do 6rgao:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.

[ Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢des destacadas a
seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratacdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizacao:

16.1. Da Matriz de Alocagao de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratagdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao

16.2.1. A equipe de fiscaliza¢8@o designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Basico de Fiscalizagéo, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.
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O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracéo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 14 de Janeiro de 2025.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por CAMILA HELENA BARROS, CPF 381.XXX.X68-02,

Agente publico responsavel, em 13/01/2025 08:47:25.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por SUSI TIEMI STABILE KONDO, CPF 401.XXX.X78-33,

Agente publico responsavel, em 14/01/2025 14:29:43.

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRANCO E SILVA, CPF 352.XXX.X48-10

Diretor(a) responsavel, em 15/01/2025 15:22:54.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 16 de Janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO, CPF 396.XXX.X18-24
Secretario(a) Demandante, em 16/01/2025 09:03:07.




