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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 4831/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: GABRIELE NEVES DE OLIVEIRA
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
GRUPO 10 - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 174/2024
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _156453/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - GRUPO 10 - PEDIDO DE GRUPO DE
ATA N° 174/2024, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE POR UM PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11H30 - 13H AS 15H30

6.1.3. Condic¢des do recebimento:

Entrega do medicamento com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.
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6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/corregéo:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solu¢des de

mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sao utilizados os parametros definidos no Art. 23 da
Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da contratacao

(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugéo escolhida

Ap0ds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugao para a presente demanda sera:

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagéo a manutencéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [J n&o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

Cad. Item do . - . Un. de Quantidade a
Item . Obijeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) e P medida adquirir
FOLICO, ACIDO 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 45 0001-6)
1 7334 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.|  ©P 1.200.000,00
) 7336 FOLINICO, ACIDO / FOLINATO CALCICO 15 MG (1.64.67.0002.0 ) P 10.000.00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. 000,
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Céd. Item do
sistema

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento

Un. de
medida

Quantidade a
adquirir

7356

FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML - SOLUCAO - FRASCO CONTA-GOTAS
C/20ML  (1.64.32.0001-9)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FR

1.500,00

7379

FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE
FENTANILA) COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FA

1.100,00

7420

FLUFENAZINA, CLORIDRATO 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 09 0007-9)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

45.000,00

7529

FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA 1 ML (164 09 0008-7)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

AM

600,00

7540

FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML - USO IM 1
64 24 0003 0)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

AM

1.200,00

7546

FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

AM

18.000,00

7547

FUROSEMIDA 40 MG (VIDE 1 64 28 0004-7)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

2.300.000,00

10

7575

FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - AMPOLA 5 ML
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

AM

350,00

11

26281

FERRO, SACARATO DE HIDROXIDO - 100 MG FE Ill/ 5 ML - USO
ENDOVENOSO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

AM

3.000,00

12

59632

FLUOXETINA 20 MG
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CP

4.200.000,00

13

77462

FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G ( EQUIVALENTE A 3 G DE
FOSFOMICINA BASE ) - ENVELOPE DE GRANULADO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

EV

5.500,00

14

105385

FLUCONAZOL 0,2% ( 2 MG/ML ) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE,
GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML
DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM
GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR
AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO,
SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O
ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

UN

1.200,00

15

121878

FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG - CAPSULA
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CA

2.800.000,00

16

121894

FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

CA

75.000,00

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtencgao do valor previamente estimado em processo licitatério sdo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da

contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo

responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP;
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X Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive contratagbes proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

NDados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

[JSitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

[OPesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
O Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os pardmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cébd. Item ; - Un. De
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medida | Valor Unitario Qtde Metodologia

FOLICO, ACIDO 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 45
0001-6)

1 7334 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM cP 0,03440 1.200.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
FOLINICO, ACIDO / FOLINATO CALCICO 15 MG

2 7336 (1.64.67.0002.0 ) cP 1,74970 10.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML -
SOLUCAO - FRASCO CONTA-GOTAS C/ 20 ML
3 7356 (1.64.32.0001-9) FR 4,54650 1.500,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML
(EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA)
COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10
ML

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FLUFENAZINA, CLORIDRATO 5 MG -
COMPRIMIDO (1 64 09 0007-9)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA
1ML (164 09 0008-7)

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML -
AMPOLA 1 ML - USO IM (164 24 0003 0)
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

4 7379 FA 6,00000 1.100,00

5 7420 CP 0,29550 45.000,00

6 7529 AM 5,83750 600,00

7 7540 AM 1,56000 1.200,00

FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML
8 7546 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM AM 0,69910 18.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FUROSEMIDA 40 MG (VIDE 1 64 28 0004-7)
9 7547 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,03570 2.300.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - AMPOLA 5 ML
10 7575 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM AM 5,47490 350,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FERRO, SACARATO DE HIDROXIDO - 100 MG
FE 11l/ 5 ML - USO ENDOVENOSO
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

11 26281 AM 10,04000 3.000,00

FLUOXETINA 20 MG
12 59632 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,07480 4.200.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
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C4d. Item
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De

Medida Valor Unitario Qtde Metodologia

FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G (
EQUIVALENTE A 3 G DE FOSFOMICINA BASE ) -
13 77462 ENVELOPE DE GRANULADO EV 21,26000 5.500,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FLUCONAZOL 0,2% ( 2 MG/ML ) - BOLSA OU
FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM
UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO
100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO
ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM
GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE
14 105385 CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO UN 7,15000 1.200,00
OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O
LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O
COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O
ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG -
CAPSULA

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

15 121878 CA 0,47000 2.800.000,00

FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA
16 121894 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CA 0,41000 75.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

O valor total estimado da contratagdo é de R$2.004.018,76

( DOIS MILHOES E QUATRO MIL E DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

K A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [ itens/lotes ou [J global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.

[ Para a solugéo indicada exige-se contratagdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecugdes dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragédo, sendo necessario medir os resultados e consecugbes dos objetivos, pela verificagdo das
especificidades abaixo descritas:
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Sendo assim, com a obtengédo do resultado pretendido, a Administragcdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugéo dos objetivos, elaborado ao final da contratagao.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGCAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagdes no ambiente do érgdo, bem como nédo
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagdo no processo de gestdo e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

[OPara operacionalizagdo da contratacdo do objeto sera necessaria a capacitagdo da equipe de fiscalizagdo (gestor/fiscais)
previamente a celebragcido do contrato para a realizagao das atribuicdes técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagédo da contratagdo do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do érgéo:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo néo representa riscos de impactos ambientais.

[ Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢des destacadas a
seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratagdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizacao e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

[ O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizagao:
16.1. Da Matriz de Alocagédo de Riscos

X Nio sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados néo identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo n&o sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagao de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatdria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratagdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagéo

16.2.1. A equipe de fiscalizacdo designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Basico de Fiscalizacao, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGCAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apés anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratacéo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacdes apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contrata¢do, seguindo as orientagdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracéo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 06 de Dezembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 06/12/2024 15:37:15.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 06/12/2024 15:43:47.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 09/12/2024 09:52:01.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 09 de Dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40
Secretario(a) Demandante, em 09/12/2024 10:48:13.




