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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 4287/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: CAMILA HELENA BARROS
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
DIVERSOS - FAMME - GRUPO |l
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n® _88217/2024 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

[0 Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

X NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - FAMME - GRUPO Il -
CONFORME PEDIDO DE GRUPO DE ATA 124/2024

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

X O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

O Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7h as 11:30h -13h as 15:30h

6.1.3. Condic¢des do recebimento:

ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
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EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS.

6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/correcao:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacao de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrata¢do e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagéo ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUGAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratagdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solugdes de
mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

PARA OBTENGAO DO VALOR PREVIAMENTE ESTIMADO EM PROCESSO LICITATORIO SAO UTILIZADOS OS
PARAMETROS DEFINIDOS NO ART. 23 DA LEI 14.133/21, COMO
FORMA DE SUBSIDIAR A DECISAO DA AUTORIDADE DEMANDANTE QUANTO A AUTORIZACAO OU NAO DA
CONTRATAGAO (CONSIDERANDO QUE A VIABILIDADE PODE SER ALTERADA OU NEGADA EM RELAGAO AO
PEDIDO CONSTANTE NA SD).

7.2. Da Solugao escolhida

Apbs o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugéo para a presente demanda sera:

A PESQUISA DEVE SER FINALIZADA E OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO, CONFIRMADOS EM MOMENTO
SUBSEQUENTE, PELO RESPONSAVEL LEGAL .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagdo & manutengéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos que® houve [1 n3o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL

Cad. Item do . PP Un. de Quantidade a
Iltem . Objeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) a P medida adquirir
1 14454 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG - COMPRIMIDO oP 4.000,00
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Céd. Item do . e . Un. de Quantidade a
Item . Objeto/Descricdo técnica/Complemento . -
! sistema Jet geel 2 P - medida adquirir

PANTOPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO

2 76824 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cP 13.000,00
PANTOPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDO

3 76825 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cP 11.000,00
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG - COMPRIMIDO

4 84781 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cP 3.500,00
TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) 100 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO
(VITAMINA B6) 100 MG - AMPOLA C/ 1 ML E CIANOCOBALAMINA (VITAMINA

5 86260 B12) 5000 MCG - AMPOLA C/ 1 ML AM 50,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL

6 86559 INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA cp 1 200,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL 200,
INDAPAMIDA 2,5 MG - DRAGEA

7 94167 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL DG 2.000,00
NIMESULIDA 100 MG - COMPRIMIDO

8 94196 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cp 300,00
PASSIFLORA INCARNATA L. 100 MG + SALIX ALBA L. 100 MG + CRATAEGUS

9 94202 OXYACANTHA L. 30 MG - DRAGEA DG 1.500,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL
PLANTAGO OVATA 3,5 G - ENVELOPE C/ 5 G

10 94207 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL EV 3.000,00
TIMOLOL, MALEATO DE - 0,50%

L 94243 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL FR 50,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG - COMPRIMIDO

12 95445 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.|  ©P 50.000,00
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG - COMPRIMIDO

13 122859 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cp 20.000,00
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG - COMPRIMIDO

14 127226 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL cp 13.000,00
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO

15 130004 CONTROLADA cP 10.000,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtencgao do valor previamente estimado em processo licitatério séo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da

contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo

responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

CIContratagdes similares feitas pela Administragéo Publica, inclusive contratages proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;
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[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

KX Sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

K Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
O Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os parametros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Céd. Item ; o Un. De
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Me.di da Valor Unitario Qtde Metodologia
PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG -
1 14454 COMPRIMIDO CcP 1,26700 4.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

PANTOPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO
2 76824 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 1,55500 13.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

PANTOPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDO
3 76825 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,36300 11.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG -
COMPRIMIDO

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) 100 MG +
PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VITAMINA B6) 100
MG - AMPOLA C/ 1 ML E CIANOCOBALAMINA
(VITAMINA B12) 5000 MCG - AMPOLA C/ 1 ML
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO DE
LIBERACAO PROLONGADA

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

4 84781 CP 0,76900 3.500,00

5 86260 AM 6,63600 50,00

6 86889 CP 0,90500 1.200,00

INDAPAMIDA 2,5 MG - DRAGEA
7 94167 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM DG 1,17000 2.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

NIMESULIDA 100 MG - COMPRIMIDO
8 94196 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM CP 0,15600 300,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

PASSIFLORA INCARNATA L. 100 MG + SALIX
ALBA L. 100 MG + CRATAEGUS OXYACANTHA
9 94202 L. 30 MG - DRAGEA DG 2,53000 1.500,00
MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

PLANTAGO OVATA 3,6 G- ENVELOPE C/5G
10 94207 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM EV 1,52000 3.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

TIMOLOL, MALEATO DE - 0,50%
11 94243 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM FR 4,45600 50,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG -
COMPRIMIDO

12 95445 MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM cP 067600 50.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL.
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG -

13 | 120859 | COMPRIMIDO cP 0,43300 20.000,00

MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM
75% DA SUA VALIDADE TOTAL
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Cébd. Item ) . Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Medids | Valor Unitério Qtde Metodologia
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG -
COMPRIMIDO
14 [ 127226 | \MEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM cP 0,18200 13.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG -
COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA
15 | 130904 | VEDICAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM cP 045900 10.000,00
75% DA SUA VALIDADE TOTAL

O valor total estimado da contratagdo é de R$93.765,90

(NOVENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

X A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios X itens/lotes ou [] global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitacdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagéo futura.

O Para a solugéo indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalacgao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecu¢des dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcado, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagdo das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencao do resultado pretendido, a Administragdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugao dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como nio
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagcdo no processo de gestado e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

OPara operacionalizacdo da contratagéo do objeto sera necessaria a capacitagéo da equipe de fiscalizagdo (gestor/fiscais)
previamente a celebragédo do contrato para a realizagao das atribuicdes técnicas e pertinentes a execugao do termo
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CJA operacionalizagéo da contratagéo do objeto estudado requer as alteragdes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do érgéo:

15. DA DESCRIGCAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.
O Para a presente contratacao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as agdes destacadas a

seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratagcdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizagao:

16.1. Da Matriz de Alocagédo de Riscos

X Nio sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo né&o sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocacao de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratacdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagdo

16.2.1. A equipe de fiscalizagdo designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Bésico de Fiscalizacao, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacéo.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacdes apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratac&o, seguindo as orientagdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracédo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 14 de Janeiro de 2025.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por CAMILA HELENA BARROS, CPF 381.XXX.X68-02,

Agente publico responsavel, em 09/10/2024 11:29:58.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por SUSI TIEMI STABILE KONDO, CPF 401.XXX.X78-33,

Agente publico responsavel, em 14/01/2025 14:32:01.

Documento assinado eletronicamente por OTAVIO FRANCO E SILVA, CPF 352.XXX.X48-10

Diretor(a) responsavel, em 15/01/2025 15:22:54.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 16 de Janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO, CPF 396.XXX.X18-24
Secretario(a) Demandante, em 16/01/2025 09:02:57.




