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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s):

4863/2024

Secretaria Demandante:

060 - SS

Responsavel pela
Demanda:

CINTIA CAROLINA AMARO GUIMARAES

Unidade(s) Participante
(s):

SS

Objeto:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR
- BOTA DE UNNA E TCM LOCAO OLEOSA - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 180/2024.
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _157466/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOTA DE UNNA E TCM
LOCAO OLEOSA - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 180/2024, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE PELO
PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11H30 - 13H AS 15H30

6.1.3. Condic¢des do recebimento:
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Entrega do material com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.

6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/correcao:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacao de catalogo/exigéncia de amostras:

APRESENTAGAO DE CATALOGO

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrata¢do e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagéo ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUGAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratagdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solugdes de
mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtencgéo do valor previamente estimado em processo licitatério s&do utilizados os paradmetros definidos no Art. 23 da
Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagao ou nao da contratacéo
(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugzo escolhida

Apos o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugéo para a presente demanda sera:

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagao a manutengao e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutengo, instalagéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [ n&o houve contratagéo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [ na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: & na SD e relacionadas abaixo:

ATADURA UMEDECIDA DE MANEIRA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSAO,
COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO DO TECIDO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE DE 10 A 12 CENTIMETROS DE LARGURA POR 9 A 9,20

Céd. Item do . . . Un. de Quantidade a
Item . Objeto/Descricdo técnica/Complemento . -
! sistema Jet geel 2 P - medida adquirir
BOTA DE UNNA - BANDAGEM CONSTITUIDA DE ALGODAO PURO OU
MISTO, PRONTO PARA USO, IMPREGNADO DE PASTA COMPOSTA DE
1 41007 OXIDO DE ZINCO E NO MINIMO UM AGENTE EMOLIENTE MANTENDO A UN 1.600.00
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Céd. Item do
sistema

Un. de Quantidade a

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento medida adquirir

METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM
EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O
MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A
TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE. COM VALIDADE MINIMA DE 80% A PARTIR DE SUA
FABRICACAO. CLASSE Il CONFORME RDC 185/2001.

MATERIAL DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) E ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
(AGE) - LOCAO OLEOSA COM PROPRIEDADE DE AUXILIAR NO PROCESSO
DE CICATRIZACAO DE FERIDAS. PODENDO CONTER EM SUA
COMPOSICAO: ASSOCIACAO DE LECITINA DE SOJA, VITAMINA A E
VITAMINA E. EMBALAGEM EM FORMA DE ALMOTOLIA COM BICO DOSADOR
E TAMPA FIXA. FRASCO CONTENDO 200 ML. CLASSE Il CONFORME RDC
185/2001.

MATERIAL DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL.

2 51358 FR 9.000,00

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtencgao do valor previamente estimado em processo licitatério sdo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

X Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragéo Publica, inclusive contratages proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de pregos;

[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

K Sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;
CIPesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
CPesquisa através de notas fiscais eletronicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento a Secretaria demandante e os pardmetros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagcdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cad. Item Un. De
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Meai da

Valor Unitario Qtde Metodologia

BOTA DE UNNA - BANDAGEM CONSTITUIDA DE
ALGODAO PURO OU MISTO, PRONTO PARA
USO, IMPREGNADO DE PASTA COMPOSTA DE
OXIDO DE ZINCO E NO MINIMO UM AGENTE
EMOLIENTE MANTENDO A ATADURA
UMEDECIDA DE MANEIRA UNIFORME EM TODA
SUA EXTENSAO, COM ACABAMENTO QUE
IMPECA O DESFIAMENTO DO TECIDO,
1 41007 MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 10 A 12 UN 17,39000 1.600,00
CENTIMETROS DE LARGURA POR 9 A 9,20
METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE
O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A
ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM
TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE




PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS N°/Ano ETP: 671/2024

ANEXO Il - DECRETO 19.424/2023 Data ETP: 06/12/2024

N
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP Page 5 of 8

C4d. Item
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De

Medida Valor Unitario Qtde Metodologia

IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE. COM VALIDADE
MINIMA DE 80% A PARTIR DE SUA
FABRICACAO. CLASSE IIl CONFORME RDC
185/2001.

MATERIAL DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA
SUA VALIDADE TOTAL.

TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) E
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE) - LOCAO
OLEOSA COM PROPRIEDADE DE AUXILIAR NO
PROCESSO DE CICATRIZACAO DE FERIDAS.
PODENDO CONTER EM SUA COMPOSICAO:
ASSOCIACAO DE LECITINA DE SOJA, VITAMINA
A E VITAMINA E. EMBALAGEM EM FORMA DE FR 6,13300 9.000,00
ALMOTOLIA COM BICO DOSADOR E TAMPA
FIXA. FRASCO CONTENDO 200 ML. CLASSE Il
CONFORME RDC 185/2001.

MATERIAL DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA
SUA VALIDADE TOTAL.

2 51358

O valor total estimado da contratagdo é de R$83.021,00
( OITENTA E TRES MIL E VINTE E UM REAIS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

X A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios X itens/lotes ou [] global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um numero maior de interessados na participagédo da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada n&o identificamos contratagées que guardam relagdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagéo futura.

O Para a solugéo indicada exige-se contratacdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalacgao,
que devera ocorrer através de contratagdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecu¢des dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.

OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcao, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagado das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencao do resultado pretendido, a Administragdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatorio de consecugao dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.
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14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como nio
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagcdo no processo de gestado e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

OPara operacionalizacdo da contratagéo do objeto sera necessaria a capacitagéo da equipe de fiscalizagdo (gestor/fiscais)
previamente a celebragédo do contrato para a realizagao das atribuicdes técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do érgéo:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo ndo representa riscos de impactos ambientais.
O Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢gbes destacadas a

seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratagdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

[ O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizagao:

16.1. Da Matriz de Alocagéo de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagao de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratacdo de forma que haja alocagéo de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao

16.2.1. A equipe de fiscalizagdo designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Bésico de Fiscaliza¢do, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIII, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagéo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apés anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracdo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 06 de Dezembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 06/12/2024 15:37:15.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por EVERSON S. PINTO, CPF 109.XXX.X38-62,

Agente publico responsavel, em 06/12/2024 15:46:09.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 09/12/2024 09:52:01.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 09 de Dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40
Secretario(a) Demandante, em 09/12/2024 10:48:18.




