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1. INTRODUGAO

1.1.Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratagéo visando instruir o processo
para a elaboracdo do Termo de Referéncia ou do Projeto Basico.

2. INFORMAGCOES DO PROCESSO

N°/Ano SD(s): 3537/2024

Secretaria Demandante: 060 - SS

Responsavel pela

Demanda: MARCELA FERNANDA PIROZZ| SANTOS
SS

Unidade(s) Participante
(s):

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO - GRUPO 2 - PEDIDO DE GRUPO DE ATA N° 72/2024.
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3. DO RELATORIO
3.1. Do Regime Regente:
X Lei 14.133/2021 e legislagéo correlata.

3.2. Da legislag@o especial para contratagédo do objeto:
& A SD néo indicou e esta equipe ndo localizou nos estudos, nenhum normativo especifico referente ao objeto estudado.

O Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estdo sendo considerados no presente
estudo:

3.3. Das contratagbes anteriores:

[0 O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos 05 exercicios, ndo constando em nossos arquivos licitagdo anterior para
subsidiar os estudos.

X O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° _107239/2023 , sem nenhuma observagéo
pontual sobre a execugao do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratacdao de subsidio para o presente
estudo.

[0 O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo n° , constando observagodes
pontuais e recomendacdes da fiscalizagdo sobre a execugdo do contrato, apontando parametros quantitativos e valores
como forma de subsidio para o presente estudo, conforme abaixo:

3.4. Da Intengao de Registro de Pregos:

X Ha intengao da area técnica no sentido de fazer Registro de Pregos para o objeto deste ETP.

0 NAO ha intengéo da area técnica no sentido de fazer Registro de Precos para o objeto deste ETP.

3.5. Das Demais Justificativas Pertinentes:

4. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, 1, Lei 14.133/21)

ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - GRUPO 2 - PEDIDO DE
GRUPO DE ATA N° 72/2024, PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES.

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO (ART. 18, § 19,1,
Lei 14.133/21)

[0 O objeto estudado encontra-se alinhado com o Plano de Contratagdo Anual.

X Objeto estudado nao esta previsto no Plano de Contratagdo Anual em razéo do instrumento encontrar-se em processo de
estudos e implantacdo no Municipio, contudo estd em consonancia com o planejamento or¢camentario do municipio,
conforme informado pela Chefia de Divisao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, Ill, Lei 14.133/21)

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratacao, conforme abaixo:

6.1.1 Prazo/Data de entrega/execucéao: 10 dias

6.1.2. Local(is) e horario(s) da entrega:

RUA FELICIO SAVASTANO,N°: 401 ,BAIRRO: VILA INDUSTRIAL ,CIDADE: SAO JOSE DOS CAMPOS ,ESTADO: SP
12220-270 AS 7H AS 11H30 - 13H AS 15H30

6.1.3. Condic¢des do recebimento:

Entrega do material com 75% da sua validade total. Embalagens isentas de avarias.



PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO Il - DECRETO 19.424/2023
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

N°/Ano ETP: 650/2024
Data ETP: 03/12/2024

Page 3 of 11

6.1.4. Prazo e forma de garantia:

6.1.5. Prazo para substituicao/corregéo:

6.1.6. Prazo de vigéncia da contratagéo : VIGENCIA DE 12 MESES

6.1.7. Treinamento de pessoal/apresentacdo de catalogo/exigéncia de amostras:

EXIGENCIA DE AMOSTRA

6.1.8. indice de reajuste adotado para contrataco e indicagéo do periodo para o reajustamento:

6.1.9. Indicagao ou vedagao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia:

6.1.10. Demais requisitos necessarios a contratagao:

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO

DE SOLUCAO A CONTRATAR (ART. 18, § 1°, V, Lei 14.133/21)

A partir dos estudos técnicos realizados para a contratacdo do objeto da demanda, verificamos as seguintes solu¢des de

mercado em atendimento da necessidade:

7.1. Do levantamento das solugdes existentes no mercado

Para obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sao utilizados os parametros definidos no Art. 23 da
Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da contratacao

(considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagdo ao pedido constante na SD).

7.2. Da Solugéo escolhida

Ap0ds o estudo das solugdes acima, entende-se que a melhor solugao para a presente demanda sera:

A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal. .

8. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, §1°, VII, Lei 14.133/21)

8.1. Das exigéncias com relagéo a manutencéo e assisténcia técnica

X O objeto estudado nao requer manutenco, instalacéo ou assisténcia técnica.

O O objeto em estudo requer manutengao, instalagéo ou assisténcia técnica ou outras, observadas as seguintes exigéncias:

9. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATACAO (ART. 18, § 1°, IV, Lei 14.133/21)

Conforme mencionado no item 3.3, verificamos queX houve [J n&o houve contratagdo anterior do objeto para nortear o

planejamento da quantidade a ser adquirida. A partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda

futura, a quantidade para atender a necessidade estdo informadas [J na relagdo de servigos e cronograma de execugao,

constantes na solicitagdo de demanda e neste estudo, conforme abaixo: B na SD e relacionadas abaixo:

FABRICACAO. ]
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

Cad. Item do . - . Un. de Quantidade a
Item . Obijeto/Descricéo técnica/Complemento " -
sistema ) e P medida adquirir
BROCA CARBIDE ESFERICA N 1/2, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
1 5092 PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE PC 300,00
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Céd. Item do
sistema

Objeto/Descrigéo técnica/Complemento

Un. de
medida

Quantidade a
adquirir

5093

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 02, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

600,00

5094

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 04, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

600,00

5095

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 06, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

600,00

5096

BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDA N° 33 1/2, ALTA ROTACAO, PASSIVEL
DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

300,00

5185

BICARBONATO PROFILAXIA P/APARELHOS
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

EV

600,00

44238

BROCA DE BATT EM ACO - PARTE ATIVA EM FORMA DE CONE C/0,12MM
DE DIAMETRO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS
QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA
DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

50,00

44239

BROCA DE BATT EM ACO - PARTE ATIVA EM FORMA DE CONE C/ 0,14MM
DE DIAMETRO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS
QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DO PRODUTO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

50,00

95889

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 04 HL, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE
ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBADADA EM MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

700,00

10

128160

BORRACHA ABRASIVA AZUL, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA
AGIVAL, NUMERO 8225 PARA PECA DE MAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

50,00

11

128161

BORRACHA ABRASIVA CINZA, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA
AGIVAL, NUMERO 8231 PARA PECA DE MAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

50,00

12

128162

BORRACHA ABRASIVA VERDE, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA
AGIVAL, NUMERO 8228 PARA PECA DE MAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

50,00

13

128165

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE
CRUZADO FINO, NUMERO 1517

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

PC

100,00
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Céd. Item do . - . Un. de Quantidade a
S Objeto/Descrigéo técnica/Complemento e adquirir

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE
CRUZADO GROSSO, NUMERO 1251

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE
EXTRA GROSSO, PARA GESSO, NUMERO 1591

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER ENTREGUE COM 75% DA SUA
VALIDADE TOTAL.

14 128166 PC 100,00

15 128167 PC 100,00

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, §1°, VI, Lei 14.133/21)

10.1. Para a obtengao do valor previamente estimado em processo licitatério sdo utilizados os parametros definidos no art.
23 da Lei 14.133/21, como forma de subsidiar a decisdo da autoridade demandante quanto a autorizagdo ou nao da
contratagao (considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relagéo ao pedido constante da SD).

10.2. A pesquisa deve ser finalizada e os valores praticados no mercado, confirmados em momento subsequente, pelo
responsavel legal.

Parametros utilizados (documentos em anexo ):

K Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP;

X Contratagdes similares feitas pela Administragéo Publica, inclusive contratages proprias podendo ser também mediante
sistema de registro de precos;

[ODados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo Federal; (Ex. Tabela Fipe, CMED, SINAPI, ou outras tabelas oficiais)

KX Sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo;
CIPesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagéo formal de cotagao;
O Pesquisa através de notas fiscais eletrénicas emitidas em caracteristicas similares;

OOutros:

10.3. A partir do quantitativo estudado em atendimento & Secretaria demandante e os parametros obtidos através das
pesquisas de mercado realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais préoximo possivel do praticado no
mercado, segue estimativa do valor da contratagdo conforme documentos anexos e exposto na tabela abaixo:

Cad. Item Un. De
ltem| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento Me.di da

Valor Unitario Qtde Metodologia

BROCA CARBIDE ESFERICA N 1/2, ALTA
ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 02, ALTA
ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

1 5092 PC 5,54000 300,00

2 5093 PC 5,76000 600,00

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 04, ALTA
ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
3 5094 MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM PC 5,90000 600,00
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
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Cad. Item
do sistema

Un. De

Objeto/D icéo/C I
jeto/Descrigdo/Complemento Medida

Valor Unitario

Qtde

Metodologia

NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

5095

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 06, ALTA
ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 5,77000

600,00

5096

BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDA N° 33 1/2,
ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO
EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DE FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 5,43000

300,00

5185

BICARBONATO PROFILAXIA P/APARELHOS
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

EV 2,93000

600,00

44238

BROCA DE BATT EM ACO - PARTE ATIVA EM
FORMA DE CONE C/0,12MM DE DIAMETRO,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM PC 7,45000
MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

50,00

44239

BROCA DE BATT EM ACO - PARTE ATIVA EM
FORMA DE CONE C/ 0,14MM DE DIAMETRO,
PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS
FISICOS QUIMICOS, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM PC 7,45000
MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E
PROCEDENCIA DO PRODUTO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

50,00

95889

BROCA CARBIDE ESFERICA N° 04 HL, ALTA
ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM
MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBADADA EM
MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL,
NUMERACAO E PROCEDENCIA DE
FABRICACAO.

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 6,38000

700,00

10

128160

BORRACHA ABRASIVA AZUL, PARA
POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL,
NUMERO 8225 PARA PECA DE MAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

PC 10,99000

50,00

11

128161

BORRACHA ABRASIVA CINZA, PARA
POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL,
NUMERO 8231 PARA PECA DE MAO PC 11,19000
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE

50,00
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C4d. Item
Item| do sistema Objeto/Descrigdo/Complemento

Un. De

Medida Valor Unitario Qtde Metodologia

TOTAL.

BORRACHA ABRASIVA VERDE, PARA
POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL,
NUMERO 8228 PARA PECA DE MAO

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER PC 11,19000 50,00
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO,
PARA LABORATORIO DE CORTE CRUZADO
FINO, NUMERO 1517

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER PC 38,78000 100,00
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO,
PARA LABORATORIO DE CORTE CRUZADO
GROSSO, NUMERO 1251

MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER PC 31,59000 100,00
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO,
PARA LABORATORIO DE CORTE EXTRA
GROSSO, PARA GESSO, NUMERO 1591
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVE SER PC 66,15000 100,00
ENTREGUE COM 75% DA SUA VALIDADE
TOTAL.

12 128162

13 128165

14 128166

15 128167

O valor total estimado da contratagdo é de R$36.038,50
( TRINTA E SEIS MIL E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO (ART. 18, § 1°, VIII, Lei 14.133

X A contratagédo do objeto estudado se dara de forma dividida em varios [ itens/lotes ou [J global por lotes, por se mostrar
tecnicamente e economicamente viavel, além de permitir um nimero maior de interessados na participacao da disputa,
aumentando a competitividade e a viabilizagcdo de melhores propostas.

O A contratagdo do objeto ndo sera parcelada por item, considerando prejuizos para o municipio em relagdo ao conjunto e
a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis e facilitagdo do plano de
fiscalizagao.

12. DAS CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18, §1°, XI, Lei 14.133/21)

X Para a solugéo indicada néo identificamos contratacées que guardam relacdo/afinidade/dependéncia com o objeto da
contratagao pretendida, sejam elas ja realizadas ou dependente de contratagao futura.

[ Para a solugao indicada exige-se contratagdo correlata para viabilizar sua manutengao, assisténcia técnica ou instalagao,
que devera ocorrer através de contratacdo em andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo descritos:

13. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
(ART. 18, §1°, IX, Lei 14.133/21)

X O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatorio, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragdo sem especificidades, sendo possivel medir os resultados e consecugdes dos objetivos,
pela simples realizagdo do objeto nos termos pactuados.
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OO objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatério, apresentam melhor economia e
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros ora disponiveis, e suficientes para o atendimento da
necessidade da Administragcdo, sendo necessario medir os resultados e consecugdes dos objetivos, pela verificagado das
especificidades abaixo descritas:

Sendo assim, com a obtencdo do resultado pretendido, a Administracdo Municipal deve ser verificado o alcance dos
objetivos propostos no relatério de consecugdo dos objetivos, elaborado ao final da contratagéo.

14. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAGAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA
FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO DA
ADMINISTRAGAO TODO (ART. 18, §1°, X, Lei 14.133/21)

XA operacionalizagéo da contratagdo do objeto estudado ndo requer adequagbes no ambiente do érgdo, bem como néo
sera necessaria capacitagdo dos servidores ou de empregados para atuagdo no processo de gestdo e fiscalizagao
contratual, de acordo com as especificagdes apresentadas.

[OPara operacionalizacdo da contratacdo do objeto sera necessaria a capacitagdo da equipe de fiscalizagado (gestor/fiscais)
previamente a celebragdo do contrato para a realizagdo das atribuicées técnicas e pertinentes a execugao do termo

CJA operacionalizagio da contratagio do objeto estudado requer as alteragbes e adequagbes abaixo descritas no ambiente
do 6rgao:

15. DA DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
(ART. 18, §1°, XII, Lei 14.133/21)

X A presente contratagdo nao representa riscos de impactos ambientais.

[ Para a presente contratagao, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as a¢des destacadas a
seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores:

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

X Os riscos ordinarios, comuns a toda contratacdo, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de produtos perto da validade encerrar, ndo
serao pontuados na presente analise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizagéo e a
equipe nao identificou outros riscos que meregam ser pontuados.

O O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, cujas agdes mitigadoras sugeridas, se de atribuicdo dos
fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano de fiscalizacao:

16.1. Da Matriz de Alocagao de Riscos

X Nao sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados n&o identificaram a necessidade de que o Edital e o contrato
prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado.

O Mesmo ndo sendo o caso de obrigatoriedade, os estudos realizados identificaram a necessidade de que o Edital e o
contrato prevejam matriz de alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme abaixo:

[ Por se tratar de obrigatéria formalizagdo da matriz de riscos, segue abaixo a sugestio para os seus termos que devem
OBRIGATORIAMENTE constar do Edital e contrato da presente contratagdo de forma que haja alocagao de riscos entre
o contratante e o contratado, nos termos do artigo 22 da Lei 14.133/2021 , conforme abaixo:

16.2. Do Plano Basico de Fiscalizagao

16.2.1. A equipe de fiscaliza¢8@o designada devera obrigatoriamente atender ao Plano Basico de Fiscalizagéo, publicado no
sitio eletrénico do municipio e anexo ao presente instrumento para fins de publicacao.

17. DA DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO ART. 18, §1°, XIlI, Lei 14.133/21)
X Devido & necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos VIAVEL a contratagdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

O Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e apds anélise das informacées apresentadas pela Secretaria
demandante, consideramos INVIAVEL a contratacdo, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.
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O conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes adequacdes, para alteracéo da
viabilidade, conforme abaixo descrito:
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18. DA EQUIPE TECNICA

O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe abaixo subscrita:

Sao José do Campos, 11 de Dezembro de 2024.

Agentes publicos responsaveis:

Documento assinado eletronicamente por NILTON CARLOS PEREIRA, CPF 063.XXX.X38-11,

Agente publico responsavel, em 11/12/2024 19:05:32.

Responsdaveis pela demanda:

Documento assinado eletronicamente por NILTON CARLOS PEREIRA, CPF 063.XXX.X38-11,

Agente publico responsavel, em 11/12/2024 19:08:43.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA, CPF 099.XXX.X48-07

Diretor(a) responsavel, em 12/12/2024 09:56:06.
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19. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

X Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e
estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo o
prosseguimento do processo de contratagcdo nos termos concluidos pela equipe técnica de planejamento, devendo o

processo ser encaminhado para a formalizagdo do Termo de Referéncia, e, apds, ao Chefe de Contratos para emissao
do bloqueio/reserva orgamentaria.

0 Em decorréncia da declaragéo de inviabilidade proferida pela equipe técnica de planejamento, determino o ndo
prosseguimento do processo de contratagao.

Sao José dos Campos, 12 de Dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, CPF 127.XXX.X78-40
Secretario(a) Demandante, em 12/12/2024 12:02:06.




